
3 

APA Autorska Pracownia Architektury Małgorzaty Zakrzewskiej 
ul. Kondratowicza 4B m. 18, 03-242 Warszawa 

Data:        12.2008 
              

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

(OST)

Temat : Budowa Zadania pn. “Park Sportu” w 
Stoczku Łukowskim 

  
Lokalizacja :  Stoczek Łukowski, dz. nr ewidenc. 1951/2 

Inwestor : Miasto Stoczek Łukowski 
pl. Tadeusza Ko ciuszki 1, 
21-450 Stoczek Łukowski 

Bran a :  Architektura 
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1. WST P 

1.1. Przedmiot OST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s  wymagania ogólne dotycz ce wykonania         
i odbioru robót drogowych, zwi zanych z budow  zadania pod nazw  „Park sportu” w Stoczku Łukowskim. 
1.2. Zakres stosowania OST 
 Niniejsza ogólna specyfikacja techniczna stanowi podstaw  opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych. 
1.3. Zakres robót obj tych OST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  s  wi ce dla nw. elementów, zwi zanych z budow
zadania „Park Sportu” w Stoczku Łukowskim: 

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe; 
- roboty ziemne; 
- nawierzchnie drogi wewn trznej i placów; 
- ci gi piesze; 
- obiekty sportowe (podbudowy i nawierzchnie); 
- roboty wyko czeniowe. 

1.4. Okre lenia podstawowe 
 U yte w OST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  w ka dym przypadku nast puj co: 
Aprobata techniczna – dokument potwierdzaj cy pozytywn  ocen  techniczn  wyrobu i stwierdzaj cy jego 
przydatno , wydan  przez jednostk  uprawnion  ujet  w Rozporz dzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. 

Certyfikat zgodno ci – dokument wykazuj cy, e wyrób, proces lub usługa s  zgodne z okre lon  Polsk  lub 
Europejsk  Norm  (obowi zuj c  na terenie RP) lub Aprobat  Techniczn .  

Deklaracja zgodno ci - o wiadczenie producenta lub jego upowa nionego przedstawiciela, stwierdzaj ce na jego 
wył czn  odpowiedzialno , e wyrób jest zgodny ze zharmonizowan  specyfikacj  techniczn . 

Dokumentacja projektowa – słu ca do opisu przedmiotu zamówienia składa si  z opracowania projektowego oraz 
przedmiaru robót. 

Dokumentacja powykonawcza budowy – składa si  z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianani w opracowaniu 
projektowym, dokonanymi w trakcje wykonywania robót, a tak e geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych 
dokumentów okre lonych w umowie (kontrakcie) na wykonanie przedmiotu zamówienia. 

Geodezyjne czynno ci w budownictwie – polegaj  na: 
- inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej opracowania geodezyjnego projektu zagospodarowania działki lub 
terenu inwestycji, 
- geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi naziemnych i 
podziemnych oraz charakterystycznych punktów osnowy geodezyjnej przedsi wzi cia oraz punktów wysoko ciowych 
(reperów roboczych), 
- geodezyjnej obsłudze budowy i monta u obiektów budowlanych, 
- pomiarach przemieszcze  obiektów i jego podło a oraz odkształce , 
- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych, elementów zagospodarowania działki oraz 
elementów ulegaj cych zakryciu w toku prowadzonych robót budowlanych. 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – zespół czynno ci zmierzaj cych do okre lenia 
przydatno ci gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podło a gruntowego, 
wykonywanych w terenie (metod  makroskopow ) i laboratorium. 

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego = In ynier Kontraktu – osoba posiadaj ca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktyk  zawodow  oraz uprawnienia budowlane, wykonuj ca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 
Inwestor powierza nadzór nad procesem budowy przedmiotu zamówienia. Reprezentuje on interesy Inwestora na 
budowie i wykonuje bie c  kontrol  jako ci i ilo ci wykonanych robót, bierze udział w odbiorach cz ciowych robót 
zanikaj cych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urz dze  technicznych, jak równie  przy odbiorze gotowego obiektu. 

Istotne wymagania – oznaczaj  wymagania dotycz ce bezpiecze stwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 
wspólnego, jakie maj  spełnia  roboty budowlane oraz zrealizowane obiekty budowlane. 

Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez wykonawc , wykonuj ca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, upowa niona do kierowania robotami budowlanymi i do wyst powania w imieniu Wykonawcy we 
wszelkich sprawach zwi zanych z prowadzeniem robót i realizacji umowy (kontraktu). 
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Materiały budowlane – wszelkie materiały niezb dne do realizacji robót obj tych zamówieniem, zgodnie z 
Dokumentacj  Projektow , Specyfikacjami Technicznymi, obowi zuj cymi Polskimi Normami oraz zaakceptowane 
przez In yniera Kontraktu zgodnie z kryteriami zgodno ci materiałów okre lonych w poszczególnych działach 
niniejszych ST.      

Wyrób budowlany – w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych jest to wyrób wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania z sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowi cym integraln  cało
u ytkow . 
  
Przedmiar robót – jest to ogół wszystkich czynno ci zwi zanych z ustaleniem rodzajów i ilo ci robót, które maj  by
wykonane podczas realizacji inwestycji. Obliczenia ilo ci robót w przedmiarze dokonuje si  na podstawie dokumentacji 
projektowej. 

Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilo ci w przypadku 
zmiany parametrów przyj tych w przedmiarze robót, albo obliczenia warto ci robót dodatkowych – nie obj tych 
przedmiarem. Sposób dokonania obmiaru oraz dokładno  nale y przyj ci le wg wła ciwego dla danego rodzaju 
robót KNR.  

KNR – Katalogi Nakładów Rzeczowych – s  to zestawienia norm ilo ciowych, podaj ce specyfikacj  i ilo  nakładów 
rzeczowych niezb dnych do wykonania jednostki elementu lub roboty. Wszystkie nakłady s  normami u rednionymi, 
opracowanymi dla ró nych procesów technologiczno-organizacyjnych i maj  charakter wielko ci maksymalnych. 
Oznacza to, e nie mo na ich zawy a , poza przypadkami, kiedy w katalogach przewiduje si  wyceny z zastosowaniem 
współczynników, dodatków, itp.     

Roboty zwi zane z przygotowanie terenu pod budow  – nale y rozumie  jako: rozbiórki, usuwanie wierzchnich warstw 
gleby, makroniwelacj , przebudow  sieci uzbrojenia terenu koliduj cych z zamierzeniem budowlanym, prace dotycz ce 
przygotowania placu budowy, itp. 

Roboty zwi zane z wykonaniem konstrukcji obiektów – nale y rozumie  jako roboty zwi zane z wykonaniem 
konstrukcji wszystkich obiektów przewidzianych w projekcie zagospodarowania działki lub terenu, zarówno budynków 
jak i budowli, ale tak e sieci uzbrojenia terenu, parkingów, zieleni, chodników, cie ek, fontann, drobnych form 
architektonicznych. 

Roboty instalacyjne – nale y rozumie  jako wykonywanie wszelkich instalacji, wystepuj cych w realizowanych 
obiektach. 

Roboty wyko czeniowe – nale y rozumie  jako wykonywanie prac tynkarskich, instalacj  drzwi i okien, instalacj
podwieszonych sufitów, instalacj cianek działowych, kładzenie podłóg, płytek, tapety, szklenie, malowanie, kładzenie 
paneli , nakładanie okładzin ochronnych, cynkowanie, instalacj  mebli wbudowanych itp. 
   
Odbiór cz ciowy (robót budowlanych) – odbiór robót ulegaj cych zakryciu i zanikaj cych, a tak e dokonywanych 
prób i sprawdze  instalacji, urz dze  technicznych i przewodów. Odbiorem cz ciowym nazywa si  tak e odbiór cz ci 
obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadaj cym si  do u ytkowania, prze zgłoszeniem do odbioru całego 
obiektu budowlanego, który jest traktowany jako odbiór ko cowy.   

Odbiór ko cowy obiektu budowlanego (robót) – polega na protokolarnym przyj ciu (odbiorze) od Wykonawcy 
gotowego obiektu budowlanego przez osob  lub grup  osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, 
wyznaczonych przez Inwestora – przy jednoczesnym udziale In yniera Kontraktu. Odbioru dokonuje si  po zgłoszeniu 
przez Kierownika Budowy zako czenia robót budowlanych, ł cznie z zagospodarowaniem i uporz dkowaniem terenu 
budowy i terenów przyległych oraz po przygotowaniu przez Wykonawc  wymaganych dokumentów 

1.5. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZ CE ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonanych robót, bezpiecze stwo wszelkich czynno ci na terenie 
budowy, metody u yte przy budowie oraz za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i poleceniami 
In yniera/Kierownika projektu. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach kontraktowych przeka e Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj  i współrz dne punktów 
głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 Dokumentacja projektowa b dzie zawiera  rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podział na dokumentacj  projektow : 
− Zamawiaj cego; wykaz pozycji, które stanowi  przetargow  dokumentacj  projektow  oraz projektow

dokumentacj  wykonawcz  (techniczn ) i zostan  przekazane Wykonawcy, 
− Wykonawcy; wykaz zawieraj cy spis dokumentacji projektowej, któr  Wykonawca opracuje w ramach ceny 

kontraktowej. 
1.5.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i SST 
 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
In yniera/Kierownika projektu stanowi  cz  umowy, a wymagania okre lone w cho by jednym z nich s
obowi zuj ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  ich wa no ci 
wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 
 Wykonawca nie mo e wykorzystywa  bł dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomi  In yniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzj  o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbie no ci, wymiary podane na pi mie s  wa niejsze od wymiarów okre lonych na podstawie 
odczytu ze skali rysunku. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały b d  zgodne z dokumentacj  projektow  i SST. 
 Dane okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b d  uwa ane za warto ci docelowe, od których 
dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musz
wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie b d  w pełni zgodne z dokumentacj  projektow  lub SST i wpłynie 
to na niezadowalaj c  jako  elementu budowli, to takie materiały zostan  zast pione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

 Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a  do 
zako czenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w tym: 
ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony robót, 
wygody społeczno ci i innych. 
 W miejscach przylegaj cych do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyra nie oznakuje teren 
budowy, w sposób uzgodniony z In ynierem/Kierownikiem projektu. 
 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracuj cych przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z In ynierem/Kierownikiem projektu. 
 Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób uzgodniony z 
In ynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych przez 
In yniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których tre  b dzie zatwierdzona przez In yniera/Kierownika 
projektu. Tablice informacyjne b d  utrzymywane przez Wykonawc  w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zapłacie i przyjmuje si , e jest wł czony w cen
kontraktow . 
1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony 
rodowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wyka czania robót Wykonawca b dzie: 
a) utrzymywa  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej, 
b) podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dotycz cych 

ochrony rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla 
osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikaj cych z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub 
innych przyczyn powstałych w nast pstwie jego sposobu działania.  

Stosuj c si  do tych wymaga  b dzie miał szczególny wzgl d na: 
1) lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) mo liwo ci  powstania po aru. 
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1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa 

 Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej. 
 Wykonawca b dzie utrzymywa , wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprz t 
przeciwpo arowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne b d  składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dost pem osób trzecich. 
 Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały s  szkodliwe dla otoczenia, nie b d  dopuszczone do u ycia. 
 Nie dopuszcza si  u ycia materiałów wywołuj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od 
dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe u yte do robót b d  miały aprobat  techniczn  wydan  przez uprawnion
jednostk , jednoznacznie okre laj c  brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na rodowisko. 
 Materiały, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót ich szkodliwo
zanika (np. materiały pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga  technologicznych wbudowania. 
Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma  zgod  na u ycie tych materiałów od 
wła ciwych organów administracji pa stwowej. 
 Je eli Wykonawca u ył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich u ycie 
spowodowało jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj cy. 
1.5.8. Ochrona własno ci publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, takie jak 
ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz b d cych wła cicielami tych urz dze  potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wła ciwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca zobowi zany jest umie ci  w swoim harmonogramie rezerw  czasow  dla wszelkiego rodzaju 
robót, które maj  by  wykonane w zakresie przeło enia instalacji i urz dze  podziemnych na terenie budowy i 
powiadomi  In yniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpocz cia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi In yniera/Kierownika projektu i zainteresowane 
władze oraz b dzie z nimi współpracował dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego. 
 Je eli teren budowy przylega do terenów z zabudow  mieszkaniow , Wykonawca b dzie realizowa  roboty w 
sposób powoduj cy minimalne niedogodno ci dla mieszka ców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 
zabudowy mieszkaniowej w s siedztwie budowy, spowodowane jego działalno ci . 
 In ynier/Kierownik projektu b dzie na bie co informowany o wszystkich umowach zawartych pomi dzy 
Wykonawc  a wła cicielami nieruchomo ci i dotycz cych korzystania z własno ci i dróg wewn trznych. Jednak e, ani 
In ynier/Kierownik projektu ani Zamawiaj cy nie b dzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie b d  one sprzeczne 
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
1.5.9. Ograniczenie obci e  osi pojazdów 

 Wykonawca b dzie stosowa  si  do ustawowych ogranicze  nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposa enia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezb dne zezwolenia i 
uzgodnienia od wła ciwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o ka dym 
takim przewozie b dzie powiadamiał In yniera/Kierownika projektu. In ynier/Kierownik projektu mo e poleci , aby 
pojazdy nie spełniaj ce tych warunków zostały usuni te z terenu budowy. Pojazdy powoduj ce nadmierne obci enie 
osiowe nie b d  dopuszczone na wie o uko czony fragment budowy w obr bie terenu budowy i Wykonawca b dzie 
odpowiadał za napraw  wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami In yniera/Kierownika 
projektu. 
1.5.10. Bezpiecze stwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny 
pracy. 
 W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywał wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i 
odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa 
publicznego. 
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 Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wypełnieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj
odr bnej zapłacie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca b dzie odpowiadał za ochron  robót i za wszelkie materiały i urz dzenia u ywane do robót od 

daty rozpocz cia do daty wydania potwierdzenia zako czenia robót przez In yniera/Kierownika projektu. 

 Wykonawca b dzie utrzymywa  roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by  prowadzone 
w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalaj cym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru ostatecznego. 
 Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In yniera/Kierownika projektu 
powinien rozpocz  roboty utrzymaniowe nie pó niej ni  w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie zarz dzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z wykonywanymi robotami i b dzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowie  podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymaga  prawnych odno nie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprz tu, 
materiałów lub urz dze  u ytych lub zwi zanych z wykonywaniem robót i w sposób ci gły b dzie informowa
In yniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty. 
Wszelkie straty, koszty post powania, obci enia i wydatki wynikłe z lub zwi zane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyj tkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 
specyfikacji dostarczonej przez In yniera/Kierownika projektu. 

1.5.13. Równowa no  norm i zbiorów przepisów prawnych 
 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane s  konkretne normy i przepisy, które spełnia  maj
materiały, sprz t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b d  obowi zywa  postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 
inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy s  pa stwowe lub odnosz  si  do konkretnego kraju lub regionu, 
mog  by  równie  stosowane inne odpowiednie normy zapewniaj ce równy lub wy szy poziom wykonania ni
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez In yniera/Kierownika 
projektu. Ró nice pomi dzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musz  by  dokładnie opisane 
przez Wykonawc  i przedło one In ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

1.5.14. Wykopaliska 
 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto ciowe, budowle oraz inne pozostało ci o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy b d  uwa ane za własno  Zamawiaj cego. 
Wykonawca zobowi zany jest powiadomi  In yniera/Kierownika projektu i post powa  zgodnie z jego poleceniami. 
Je eli w wyniku tych polece  Wykonawca poniesie koszty i/lub wyst pi  opó nienia w robotach, In ynier/ Kierownik 
projektu po uzgodnieniu z Zamawiaj cym i Wykonawc  ustali wydłu enie czasu wykonania robót i/lub wysoko
kwoty, o któr  nale y zwi kszy  cen  kontraktow . 

2. MATERIAŁY 

2.1. ródła uzyskania materiałów 
 Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi In ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegółowe 
informacje dotycz ce proponowanego ródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak równie
odpowiednie wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego ródła nie oznacza automatycznie, e wszelkie materiały z danego 
ródła uzyskaj  zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu wykazania, e materiały uzyskane                       
z dopuszczonego ródła w sposób ci gły spełniaj  wymagania SST w czasie realizacji robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od wła cicieli i odno nych władz na pozyskanie materiałów ze 
ródeł miejscowych wł czaj c w to ródła wskazane przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy

In ynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji ródła. 
 Wykonawca przedstawi In ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacj  zawieraj c
raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji, 
uwzgl dniaj c aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji pa stwowej i samorz dowej. 
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 Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spełnienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materiałów 
pochodz cych ze ródeł miejscowych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzier awy i inne jakie oka  si
potrzebne w zwi zku  z dostarczeniem materiałów do robót. 
 Humus i nadkład czasowo zdj te z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych 
b d  formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko czeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w dokumentach umowy b d  wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymaga  umowy lub 
wskaza  In yniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca nie b dzie prowadzi adnych wykopów w obr bie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, e uzyska na to pisemn  zgod  In yniera/Kierownika projektu. 
 Eksploatacja ródeł materiałów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na danym 
obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadaj ce wymaganiom 
 Materiały nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu budowy  i zło one 
w miejscu wskazanym przez In yniera/Kierownika projektu. Je li In ynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na 
u ycie tych materiałów do innych robót, ni  te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
odpowiednio przewarto ciowany (skorygowany) przez In yniera/Kierownika projektu. 
 Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem, usuni ciem  i niezapłaceniem 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
 Je li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In yniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 
tygodnie przed u yciem tego materiału, albo w okresie dłu szym, je li b dzie to potrzebne z uwagi na wykonanie bada
wymaganych przez In yniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo e by  pó niej 
zmieniany bez zgody In yniera/Kierownika projektu. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b d  one u yte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoj  jako  i wła ciwo ci i były dost pne do kontroli przez 
In yniera/Kierownika projektu. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów b d  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z In ynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawc  i zaakceptowanych przez In yniera/Kierownika projektu. 

3. SPRZ T 

 Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy                       
i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez In yniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustale  w wymienionych wy ej 
dokumentach, sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez In yniera/Kierownika projektu. 
 Liczba i wydajno  sprz tu powinny gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi             
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach In yniera/ Kierownika projektu. 
 Sprz t b d cy własno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowo ci do pracy. Powinien by  zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego 
u ytkowania. 
 Wykonawca dostarczy In ynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzaj cych 
dopuszczenie sprz tu do u ytkowania i bada  okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
 Wykonawca b dzie konserwowa  sprz t jak równie  naprawia  lub wymienia  sprz t niesprawny. 
 Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In yniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji In yniera/Kierownika projektu, nie mo e by
pó niej zmieniany bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków umowy, zostan
przez In yniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wpłyn
niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i wła ciwo ci przewo onych materiałów. 
 Liczba rodków transportu powinna zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach In yniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umow . 
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 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b d  spełnia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na o  i innych parametrów technicznych. rodki transportu nie spełniaj ce 
tych warunków mog  by  dopuszczone przez In yniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jako
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , wymaganiami SST, 
PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawc  oraz poleceniami In yniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
pi mie przez In yniera/Kierownika projektu. 
 Bł dy popełnione przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan , usuni te przez Wykonawc
na własny koszt, z wyj tkiem, kiedy dany bł d oka e si  skutkiem bł du zawartego w danych dostarczonych 
Wykonawcy na pi mie przez In yniera/ Kierownika projektu. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez In yniera/ Kierownika projektu nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dokładno . 
 Decyzje In yniera/Kierownika projektu dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
b d  oparte na wymaganiach okre lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak e w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji In ynier/Kierownik projektu uwzgl dni wyniki bada  materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materiałów, do wiadczenia z przeszło ci, 
wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki wpływaj ce na rozwa an  kwesti . 
 Polecenia In yniera/Kierownika projektu powinny by  wykonywane przez Wykonawc  w czasie okre lonym 
przez In yniera/Kierownika projektu, pod gro b  zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn  kontrol  jako ci robót i materiałów.  
Wykonawca powinien przeprowadza  badania i pomiary materiałów i robót z cz stotliwo ci  zapewniaj c

stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej, normami i 
wytycznymi. 

Wszystkie koszty zwi zane z prowadzeniem bada  i pomiarów ponosi Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowi zany w przypadku za dania dostarczy  nadzorowi za wiadczenia stwierdzaj ce, e 

wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj  wa n  legalizacj  i odpowiadaj  wymaganiom norm 
okre laj cych procedury bada . 

Nadzór powinien mie  zapewnion  mo liwo  udziału w pobieraniu próbek oraz nieograniczony dost p do 
pomieszcze  laboratoryjnych. 

Na zlecenie nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi  dodatkowe badania materiałów, które budz
w tpliwo ci, co do jako ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan  przez Wykonawc  usuni te lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia w tpliwo ci, w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy. 

Kopie raportów z wynikami bada  Wykonawca powinien jak najszybciej przekaza  nadzorowi. 
Materiały, dla których wymagane s  atesty b d  okre lone przez nadzór. Kopie atestów powinny by  przedło one 

nadzorowi przed wbudowaniem materiałów. 
Wykonawca jest zobowi zany do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia w okresie trwania budowy 

nast puj cych dokumentów budowy: 
-  protokół przekazania terenu budowy 
- protokóły z narad i ustale
- protokóły odbioru robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Szczegółowe wymagania dotycz ce wykonania przedmiaru i obmiaru robót okre lone s  indywidualnie w opisach 
przyj tych pozycji KNR (KNNR lub innych) przedmiaru robót stanowi cego zał cznik do SIWZ oraz w niniejszych 
SST. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, 
b) odbiorowi cz ciowemu, 
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c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
 Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. 
 Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. 
 Odbioru robót dokonuje In ynier/Kierownik projektu. 
 Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem In yniera/Kierownika projektu. Odbiór b dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pó niej jednak ni
w ci gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie In yniera/Kierownika 
projektu. 
 Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia In ynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów 
zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji                      
z dokumentacj  projektow , SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór cz ciowy 
 Odbiór  cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót 
dokonuje si  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje In ynier/Kierownik projektu. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo ci, 
jako ci i warto ci. 
 Całkowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez Wykonawc
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie In yniera/Kierownika 
projektu. 
 Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia potwierdzenia 
przez In yniera/Kierownika projektu zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci 
In yniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie 
przedło onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót                       
z dokumentacj  projektow  i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie odbiorów 
robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniaj cych i robót 
poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj cych w warstwie 
cieralnej lub robotach wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i SST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon
warto  wykonywanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty: 
1. dokumentacj  projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li została sporz dzona                       

w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniaj ce lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
7. opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada  i pomiarów zał czonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na przeło enie linii telefonicznej, energetycznej, 

gazowej, o wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót wła cicielom urz dze , 
9. geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopi  mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b d  gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
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 Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupełniaj ce b d  zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiaj cego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj cych wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNO CI 

Płatno  według umowy ryczałtowej zawartej mi dzy Wykonawc  a Inwestorem. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pó niejszymi zmianami). 
2. Zarz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki 

oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pó niejszymi zmianami). 


