
 1 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  P R O J E K T O W A N I E , N A D Z O R Y , K O S Z T O R Y S  O W A N I E 

  F.U.H.              Sławomir Krasuski 

21-400 Łuków   ul. J.Kilińskiego 27 tel.    (25) 798 5005 ;    693 960 016                  e-mail:  krasuski63@o2.pl 

 

                                                    

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

OBIEKT: BUDOWA ZADASZENIA – WIATY CZĘŚCI AMFITEATRU 

STANOWIĄCEGO KRĄG TANECZNY 

ADRES OBIEKTU: Stoczek Łukowski, Park miejski,  

                         dz. nr ewid.: 1953 

INWESTOR:            Miasto Stoczek Łukowski,    

                                 Pl. T. Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski 

 

 

PROJEKTANT BRANŻA NR. UPRAWNIEŃ DATA/PODPIS 

 

Sławomir Krasuski 

 

architektura 

 

GP 7342/95/93/92 

12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

ŁUKÓW; GRUDZIEŃ 2020 r. 

 



 2 

SPIS TREŚCI 

1. SPECYFIKACJA  B.0 Warunki ogólne ........................................................................................  

2. SPECYFIKACJA  B.1 Roboty przygotowawcze i ziemne ...........................................................  

3. SPECYFIKACJA  B.2 Roboty betoniarskie... ..............................................................................  

4. SPECYFIKACJA  B.3 Roboty zbrojarskie ...................................................................................  

5. SPECYFIKACJA  B.4 Konstrukcja stalowa wraz z robotami towarzyszącymi .......................  

6. SPECYFIKACJA  B.5 Roboty nawierzchniowe ...........................................................................  

7. SPECYFIKACJA  E.1 Instalacje elektryczne ..............................................................................  

8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

SPECYFIKACJA  B.0 

WARUNKI OGÓLNE 

1. Część ogólna 

1.1 Nazwa zamówienia 

Budowa zadaszenia – wiaty części amfiteatru stanowiącego krąg taneczny. 

 

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis ogólnych warunków technicznych 

wykonywania i odbioru robót budowlanych podczas budowy zadaszenia – wiaty będącego częścią 

amfiteatru w parku miejskim.  

 

Lokalizacja: Stoczek Łukowski, park miejski, działka o numerze ewid.: 1953 

Inwestor: Miasto Stoczek Łukowski, pl. T. Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski    

   

1.3 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Moment rozpoczęcia budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych, na które składa się 

zagospodarowanie placu budowy wraz z budową obiektów tymczasowych na potrzeby budowy. 

Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów następuje po przejęciu 

przez kierownika budowy od Inwestora terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami 

budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej.  

Teren powinien zostać odpowiednio zabezpieczony, a w widocznym miejscu należy umieścić tablicę 

informacyjną określającą: 

- rodzaj robót budowlanych i adres prowadzenia robót; 

- datę i numer decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanego zgłoszenia; 

- organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę lub rozpatrujący zgłoszenie; 

- nazwę i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego; 

-imię i nazwisko lub nazwę i numer telefonu inwestora; 

- imię i nazwisko oraz numer telefonu kierownika budowy. 

 

1.4 Informacje o terenie budowy 

-  Inwestor przekaże Wykonawcy plac budowy protokołem przekazania placu budowy w terminach i 

w sposób określony w umowie (kontrakcie) na wykonanie przedmiotowych robót, 

- Podłączenie do istniejących sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy wykonać w 

punktach uzgodnionych z Inwestorem, po założeniu podliczników niezbędnych do prawidłowego 

rozliczenia zużytych mediów.  
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1.5 Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

-  45212100-7    Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych 

- 45212140-9     Obiekty rekreacyjne 

 

1.6 Podstawy formalno-prawne prowadzenia robót 

Roboty budowlane będą prowadzone w oparciu o projekt budowlany budowy zadaszenia- wiaty 

części amfiteatru stanowiącego krąg taneczny wykonany w grudniu 2020 r. przez mgr inż. arch. Adama 

Grzegorza Ciuka, przedmiar robót, niniejsze Specyfikacje Techniczne oraz umowę (kontrakt na wykonanie 

przedmiotowego zakresu robót) zawartą z Inwestorem. 

 

2. Zakres stosowania (ST) 

2.1. ST dla odbioru i wykonania robót budowlanych opracowana w oparciu o obowiązujące normy, 

normatywy i wytyczne stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących 

procesu realizacji i kontroli jakości robót. Jest ona podstawą, której spełnienie warunkuje 

uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych obiektu. 

2.2. ST uwzględnia wymagania Inwestora (Zamawiającego) i możliwości Wykonawcy w krajowych 

warunkach wykonawstwa robót. 

2.3. ST określa rolę nadzoru oraz sposób kontroli i odbioru poszczególnych elementów i całej 

inwestycji. 

 

3. Zakres robót objętych ST 

3.1. Zakres robót będących przedmiotem zamówienia obejmuje przygotowanie i zagospodarowanie 

działki obiektami sportowymi – do stanu wykończonego łącznie z robotami towarzyszącymi i 

pomocniczymi. 

3.2. Specyfikacją Techniczną objęto: 

o roboty ziemne i przygotowawcze terenu; 

o roboty betoniarskie i zbrojarskie; 

o montaż konstrukcji stalowej wraz z pokryciem dachowym i obróbkami; 

o roboty betoniarskie związane z regeneracją istniejącej posadzki; 

o wykonanie instalacji elektrycznej.  

 

4. Podstawowe określenia 

Użyte w niniejszej ST określenia należy rozumieć następująco: 

Specyfikacja Techniczna – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - stanowi 

zbiór opracowań zawierających w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia 

standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości robót 

budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót - zgodnie z Rozporządzeniem 
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Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego. 

 

Wspólny Słownik Zamówień CPV (Common Procurement Vocabulary) – jest systemem klasyfikacji 

produktów, usług i robót budowlanych stworzonym dla potrzeb zamówień publicznych w celu ujednolicenia 

opisu przedmiotu zamówienia. 

  

Grupy, klasy, kategorie robót – należy rozumieć jako grupy, klasy, kategorie robót określone w 

Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2008 w sprawie Wspólnego Słownika 

Zamówień 

 

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu i stwierdzający jego 

przydatność, wydaną przez jednostkę uprawnioną ujętą w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. 

 

Certyfikat zgodności – dokument wykazujący, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną Polską 

lub Europejską Normą (obowiązującą na terenie RP) lub Aprobatą Techniczną.  

 

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na 

jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

 

Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia składa się z opracowania 

projektowego oraz przedmiaru robót. 

 

Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w 

opracowaniu projektowym, dokonanymi w trakcje wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji 

powykonawczej i innych dokumentów określonych w umowie (kontrakcie) na wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

 

Geodezyjne czynności w budownictwie – polegają na: 

- inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej opracowania geodezyjnego projektu zagospodarowania 

działki lub terenu inwestycji, 

- geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi 

naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów osnowy geodezyjnej przedsięwzięcia oraz 

punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

- geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektów budowlanych, 
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- pomiarach przemieszczeń obiektów i jego podłoża oraz odkształceń, 

- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych, elementów zagospodarowania działki 

oraz elementów ulegających zakryciu w toku prowadzonych robót budowlanych. 

 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – zespół czynności zmierzających do 

określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoża 

gruntowego, wykonywanych w terenie (metodą makroskopową) i laboratorium. 

 

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego = Inżynier Kontraktu – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne 

w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad procesem budowy przedmiotu zamówienia. 

Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych 

robót, bierze udział w odbiorach częściowych robót zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 

urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

 

Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 

interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane oraz zrealizowane obiekty budowlane. 

 

Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, upoważniona do kierowania robotami budowlanymi i do występowania w imieniu 

Wykonawcy we wszelkich sprawach związanych z prowadzeniem robót i realizacji umowy (kontraktu). 

 

Materiały budowlane – wszelkie materiały niezbędne do realizacji robót objętych zamówieniem, zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz 

zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu zgodnie z kryteriami zgodności materiałów określonych w 

poszczególnych działach niniejszych ST. 

 

Wyrób budowlany – w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych jest to wyrób wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania z sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 

połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

  

Przedmiar robót – jest to ogół wszystkich czynności związanych z ustaleniem rodzajów i ilości robót, które 

mają być wykonane podczas realizacji inwestycji. Obliczenia ilości robót w przedmiarze dokonuje się na 

podstawie dokumentacji projektowej. 
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Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w 

przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót 

dodatkowych – nie objętych przedmiarem. Sposób dokonania obmiaru oraz dokładność należy przyjąć 

ściśle wg właściwego dla danego rodzaju robót KNR.  

 

KNR – Katalogi Nakładów Rzeczowych – są to zestawienia norm ilościowych, podające specyfikację i ilość 

nakładów rzeczowych niezbędnych do wykonania jednostki elementu lub roboty. Wszystkie nakłady są 

normami uśrednionymi, opracowanymi dla różnych procesów technologiczno-organizacyjnych i mają 

charakter wielkości maksymalnych. Oznacza to, że nie można ich zawyżać, poza przypadkami, kiedy w 

katalogach przewiduje się wyceny z zastosowaniem współczynników, dodatków, itp. 

Roboty związane z przygotowanie terenu pod budowę – należy rozumieć jako: rozbiórki, usuwanie 

wierzchnich warstw gleby, makroniwelację, przebudowę sieci uzbrojenia terenu kolidujących z 

zamierzeniem budowlanym, prace dotyczące przygotowania placu budowy, itp. 

 

Roboty związane z wykonaniem konstrukcji obiektów – należy rozumieć jako roboty związane z 

wykonaniem konstrukcji wszystkich obiektów przewidzianych w projekcie zagospodarowania działki lub 

terenu, zarówno budynków jak i budowli, ale także sieci uzbrojenia terenu, parkingów, zieleni, chodników, 

ścieżek, fontann, drobnych form architektonicznych. 

 

Roboty instalacyjne – należy rozumieć jako wykonywanie wszelkich instalacji, występujących w 

realizowanych obiektach. 

   

Odbiór częściowy (robót budowlanych) – odbiór robót ulegających zakryciu i zanikających, a także 

dokonywanych prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów. Odbiorem częściowym 

nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, 

prze zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako odbiór końcowy.   

 

Odbiór końcowy obiektu budowlanego (robót) – polega na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od 

Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach 

zawodowych, wyznaczonych przez Inwestora – przy jednoczesnym udziale Inżyniera Kontraktu. Odbioru 

dokonuje się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakończenia robót budowlanych, łącznie z 

zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i terenów przyległych oraz po przygotowaniu przez 

Wykonawcę wymaganych dokumentów. 

 

Jakiekolwiek nazwy marek (firm i wyrobów) użyte w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 

technicznych powinny być uważane jako definicje standardu a nie określone ściśle marki w projekcie. 
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Należy rozumieć, że w przypadku przywołania nazw własnych są po nich słowa „lub równoważne”, 

zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 

Dopuszcza się zastosowanie systemów innych producentów pod warunkiem, że przyjęte systemy będą 

posiadały aktualne aprobaty techniczne dopuszczające wyroby do stosowania, a ich parametry techniczne 

nie będą gorsze i co najmniej równoważne rozwiązaniom przyjętym w projekcie.  

Ponadto, każdy system musi zostać zaakceptowany przez Inwestora po przedstawieniu przez 

Wykonawcę próbek, atestów itp. 

 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Zabezpieczenie budowy i wszystkich elementów z nią związanych oraz ruchu publicznego w obrębie 

budowy i jego bezpośrednim sąsiedztwie należy do obowiązków Wykonawcy przez okres trwania budowy, 

tj. od przekazania Wykonawcy terenu budowy do czasu zakończenia i ostatecznego odbioru robót objętych 

umową i ST. 

5.1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej poprzez właściwe wydzielenie terenu budowy. W przypadku, gdy w 

wyniku niewłaściwego prowadzenia robót nastąpi ww. uszkodzenie lub zniszczenie, 

Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 

5.2. Wykonawca powinien znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 

związane z prowadzonymi robotami. Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie w trakcie 

realizacji robót, norm i przepisów obciążą Wykonawcę. 

5.3. Wykonawca zobowiązany jest dostosować się do przepisów o ruchu drogowym podczas 

transportu materiałów i sprzętu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia dróg w 

czasie trwania budowy. 

5.4. Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy i ponosi pełną odpowiedzialność za ludzi oraz obiekty, 

urządzenia i wyposażenie obiektu, w którym są prowadzone roboty w przypadku szkody 

powstałej w wyniku prowadzenia robót. 

5.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją 

projektową i poleceniami nadzoru. 

5.6. Wykonawca powinien znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Ewentualne opłaty i kary za przekroczenia w 

trakcie realizacji robót, norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążą 

Wykonawcę.  

5.7. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją ze względów 

nieprzewidzianych w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej, ale osiągnięto możliwą 

do zaakceptowania jakość elementów, to takie materiały i roboty mogą zostać zaakceptowane 

przez nadzór za wiedzą i zgodą Inwestora. 
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5.8. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową i 

wpływa to na nie zadowalającą jakość elementów, to takie materiały i roboty nie zostaną 

zaakceptowane przez nadzór i Inwestora (osobę upoważnioną przez Inwestora do pełnienia 

obowiązku nadzoru inwestorskiego). 

5.9. W okresie prowadzenia robót tj. od daty wprowadzenia na budowę do daty zakończenia odbioru 

końcowego robót Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją robót. 

5.10. Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom Nadzoru 

Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych Ustawą Prawo Budowlane 

oraz udostępniania im danych i informacji wymaganych tą Ustawą. 

5.11. Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów występujących w dokumentacji 

projektowej, a o ich wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić nadzór oraz w razie potrzeby 

projektanta, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

 

6. Materiały i urządzenia 

6.1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych z 

zastosowaniem preferencji krajowych.  

6.2. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie określonych w Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 

6.3. Wykonawca na każde żądanie nadzoru jest obowiązany: 

o w stosunku do wskazanych materiałów, okazać certyfikaty zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, 

o udostępnić przeprowadzenie kontroli jakości i sposobu składowania materiałów 

przeznaczonych do wbudowania, 

o materiały użyte do budowy powinny być oznaczone znakiem jakości wyrobu CE (zgodnie z 

Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 92, poz. 881) lub 

polskim znakiem budowlanym B. 

  

7. Sprzęt 

7.1. Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót i przewożonych materiałów i 

urządzeń. 

7.2. Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym w umowie. 

7.3. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien 

również mieć zabezpieczony, sprawny sprzęt rezerwowy umożliwiający prowadzenie robót w 

przypadku awarii sprzętu podstawowego. 
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7.4. Jakikolwiek sprzęt, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, nie 

zostaną przez nadzór dopuszczone do robót. 

 

8. Wykonanie robót 

8.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i urządzeń oraz wykonywanych robót, ich zgodności 

z dokumentacją projektową i poleceniami nadzoru. 

8.2. Nadzór będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, 

oceną jakości materiałów i postępem robót a ponadto, we wszystkich sprawach związanych z 

interpretacją dokumentacji projektowej oraz dotyczących akceptacji wypełnienia warunków 

umowy przez Wykonawcę. 

8.3. Decyzje nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w niniejszej ST, umowie, dokumentacji projektowej a także 

normach i wytycznych. 

8.4. Działania nadzoru nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za własny dozór nad 

wykonywanymi robotami. 

 

9. Kontrola jakości 

9.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów.  

9.2. Wykonawca powinien przeprowadzać badania i pomiary materiałów i robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w 

dokumentacji projektowej, normami i wytycznymi. 

9.3. Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań i pomiarów ponosi Wykonawca. 

9.4. Wykonawca jest zobowiązany w przypadku zażądania dostarczyć nadzorowi zaświadczenia 

stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 

legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

9.5. Nadzór powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek oraz 

nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych. 

9.6. Na zlecenie nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania materiałów, 

które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia wątpliwości, w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiający. 

9.7. Kopie raportów z wynikami badań Wykonawca powinien jak najszybciej przekazać nadzorowi. 

9.8. Materiały, dla których wymagane są atesty będą określone przez nadzór. Kopie atestów 

powinny być przedłożone nadzorowi przed wbudowaniem materiałów. 
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9.9. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia w okresie 

trwania budowy następujących dokumentów budowy: 

-  protokół przekazania terenu budowy 

- protokóły z narad i ustaleń 

- protokóły odbioru robót. 

 

10. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania przedmiaru i obmiaru robót określone są 

indywidualnie w opisach przyjętych pozycji KNR (KNNR lub innych) kosztorysu inwestorskiego oraz w 

niniejszych ST. 

 

11. Odbiór robót i dostaw 

11.1. Przy realizacji umowy odbiorom podlegać będą: 

- roboty zanikające i ulegające zakryciu 

- zakończone elementy robót 

- dostawy materiałów i urządzeń 

- przedmiot umowy w formie końcowego odbioru ostatecznego 

- przedmiot umowy po okresie rękojmi 

11.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 

11.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przez nadzór powinien być dokonany w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

11.4. Gotowość danego elementu robót i dostaw do odbioru Wykonawca zgłasza pisemnie dla 

Inwestora i jednocześnie powiadamia nadzór o tym fakcie. Nadzór Inwestora dokona odbioru w 

ciągu 3 dni. 

11.5. W przypadku stwierdzenia przez nadzór w czasie odbioru, że występują odchylenia od 

przyjętych wymagań, niniejszej ST i innych wcześniejszych poleceń bądź ustaleń, nadzór ustala 

zakres robót poprawkowych lub podejmują decyzję dotyczące zmian i korekt. 

11.6. Końcowy odbiór ostateczny: 

11.6.1. Końcowy odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

11.6.2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do końcowego odbioru ostatecznego powinna być 

stwierdzona przez Kierownika Robót pisemnie z bezzwłocznym powiadomieniem nadzoru i 

Inżyniera kontraktu o tym fakcie. 

11.6.3. Końcowy odbiór ostateczny powinien nastąpić nie później niż 7 dni od daty przedstawienia 

przez nadzór potwierdzenia o zakończeniu robót. 
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11.6.4. Końcowego odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy 

udziale nadzoru i Wykonawcy. 

11.6.5. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej i ilościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową, niniejszą ST, normami technicznymi i 

wytycznymi. 

11.6.6. W toku odbioru komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

11.6.7. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru. 

 

12. Dokumenty do końcowego odbioru ostatecznego. 

12.1. Podstawowym dokumentem dokonania końcowego odbioru ostatecznego jest protokół 

sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

12.2. Do końcowego odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

- Dokumentację projektową 

- Specyfikacje Techniczne 

- Uwagi i zalecenia nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających  

zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń 

- Protokóły pomiarów kontrolnych oraz badań 

- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

- Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty 

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego określone w umowie 

 

12.3. W przypadku, gdy według oceny komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza 

ponowny termin odbioru końcowego. 

12.4. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja. 

 

13. Skutki prawne odbioru końcowego robót 

13.1. Do chwili oddania obiektu Wykonawca, który przejął protokolarnie od Inwestora teren budowy, 

ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie. Z chwilą odbioru 

odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie budowy po odbiorze przechodzi na Inwestora. 

13.2. Ryzyko utraty czy zniszczenia przedmiotu umowy z chwilą odbioru przechodzi z Wykonawcy 

na Inwestora. 



 13 

13.3. W momencie odbioru powinny być stwierdzone wady przedmiotu umowy, dające się wykryć 

przy dołożeniu należytej staranności. Jakość wykonanych robót ma istotne znaczenie dla 

ustalenia, czy doszło do wykonania przez Wykonawcę zobowiązania umownego, czy roboty 

zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i czy ich rezultat nadaje się do wykorzystania 

zgodnie z przeznaczeniem, przedstawiają dla Inwestora znaczenie, któremu służyło zawarcie 

umowy, czy też dotknięte są tego rodzaju wadami, które wyłączają ich funkcjonalność, 

przydatność, wykorzystanie zgodnie z celem umowy. O wykonaniu robót, a co się z tym wiąże 

wykonaniu objętego umową zobowiązania w całości lub części (jeżeli wykonywane prace mają 

charakter prac oddzielnych, mają swoje indywidualne znaczenie) można mówić wtedy, gdy 

zostały wykonane zgodnie z umową i zasadami budowlanymi i nie wykazują wad istotnych. 

13.4. Od dnia odbioru rozpoczyna bieg trzyletni termin przedawnienia roszczeń odszkodowawczych 

powstałych w wyniku nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane odbieranego 

obiektu. 

13.5. Od dnia odbioru rozpoczyna bieg termin rękojmi za wady przedmiotu umowy. Procedura 

dochodzenia roszczeń za wady przedmiotu umowy polega na każdorazowym zgłaszaniu wady 

w momencie jej ujawnienia. 

13.6. Dokonanie odbioru powoduje, że staje się wymagalne roszczenie Wykonawcy o zapłatę 

wynagrodzenia za wykonanie robót. 

13.7. Gwarancja na wykonane roboty określona zostanie w umowie (kontrakcie) zawartym pomiędzy 

Inwestorem (Zamawiającym) a Wykonawcą. 

  

14. Odbiór po okresie rękojmi 

14.1. Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

zaistniałych w okresie rękojmi. 

14.2. Odbiór po okresie rękojmi powinien być dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem uwag użytkownika zebranych od daty końcowego odbioru ostatecznego. 

 

15. Przepisy związane 

 Akty prawne: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186 z 

późn. zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 

1065 z poźn. zm.); 

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - 

Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie 

oceny zgodności (Dz.U. 2015 poz. 1165); 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z późn. zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno– użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129 z późn. zm.). 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

- Normy, wytyczne i instrukcje. 
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SPECYFIKACJA  B.1 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE  

1. Część ogólna 

1.1 Nazwa zamówienia 

Budowa zadaszenia – wiaty części amfiteatru stanowiącego krąg taneczny. 

 

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis ogólnych warunków technicznych 

wykonywania i odbioru robót budowlanych podczas budowy zadaszenia – wiaty będącego częścią 

amfiteatru w parku miejskim. 

Niniejsze Specyfikacje Techniczne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

( Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z późn. zm.). 

 

1.3 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.4 Zakres robót objętych ST 

 Zakres robót ziemnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy określonego w punkcie 1.1 

obejmuje: 

- roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, 

- rozkucie i rozbiórkę części istniejącej posadzki betonowej, 

- roboty ziemne ręczne i mechaniczne, 

 

1.5 Zakres prac towarzyszących 

- wytyczenie w terenie granic wykopów i fundamentów, 

- zabezpieczenie terenu (wykopów) przed wodami opadowymi, 

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.  

 W trakcie wykonywania robót przygotowawczych należy odpowiednio zabezpieczyć teren budowy 

oraz teren znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie budowy. 

 

1.6 Informacje o terenie budowy 

 Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogólne. 
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1.7 Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

Kod klasy robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne 

Kod grupy robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Kod klasy robót: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

Kod kategorii robót: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, 

kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych 

 

1.8 Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi Normami w 

tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne.  

 

1.9 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST, normami i poleceniami nadzoru. Wszelkie elementy uszkodzone podczas prowadzenia 

robót lub rozebrane wbrew założeniom projektowym podlegają przywróceniu na koszt Wykonawcy do 

stanu z chwili przekazania placu budowy Wykonawcy protokołem przekazania. 

 

2. Materiały 

Przy robotach pomiarowych używać do utrwalania punktów pomiarowych słupków iglastych 

niekorowanych o średnicy 7÷11 cm i długości 2,0 m oraz drutu stalowego okrągłego o średnicy 0,5÷0,8 

mm. 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonać z materiału rodzimego przemieszczonego w obrębie 

terenu objętego dokumentacją projektową.  

Grunt uzyskany z wykopów nie przeznaczony do późniejszego wbudowania należy rozplantować na 

terenie przyległym zaniżonym – wskazanym przez Inwestora. 

Grunt przeznaczony do dalszego wykorzystania należy zmagazynować na terenie przejętym od 

Inwestora na czas budowy. 

Piasek średnioziarnisty, żwir oraz tłuczeń kamienny powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-

EN 13043:2004.  

Kruszywa stosowane do wykonanie podbudowy powinny spełniać wymagania dotyczące 

nieprzenikania cząstek między podbudową oraz podłożem.  

Do zasypania fundamentów przewidziano zastosowanie piasku zwykłego (rzecznego) dobrze 

zagęszczanego spełniającego wymagania PN-EN 13043:2004- Kruszywa do mieszanek bitumicznych i 
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powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych 

do ruch.               

                                                                                                                                                            

3. Sprzęt 

Do prac pomiarowych należy stosować następujący sprzęt: odbiorniki GPS/GNSS, tachimetry 

elektroniczne, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe i szpilki. 

Wykonanie robót ziemnych przewidziano metodą zmechanizowaną przy użyciu: 

- koparki jednonaczyniowej na pojeździe gąsienicowym o poj. naczynia roboczego 0,6 m³ 

- samochodu samowyładowczego 5÷10 t 

- ciągnika kołowego 63 kW 

- przyczepy skrzyniowej 3,5 t. 

W przypadku stwierdzenia trudności (przy mechanicznym wykonywaniu wykopów ) należy 

przewidzieć realizację robót ziemnych metodą ręczną z zastosowaniem szpadli i łopat. 

Sprzęt mechaniczny powinien być w pełni sprawny oraz posiadać niezbędne dopuszczenia do pracy 

w terenie. Obsługa maszyn powinna posiadać odpowiednie uprawnienia. 

 

4. Transport  

Masy ziemne przemieszczane będą na terenie objętym opracowaniem.  

Humus i grunt z wykopów nieprzeznaczony do dalszego wbudowania należy rozplantować 

mechanicznie i ręcznie na terenie przyległym. 

Środki transportowe Wykonawcy powinny być sprawne oraz dopuszczone do ruchu drogowego, a 

kierowca powinien posiadać stosowne uprawnienia do kierowania tego typu pojazdami. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych 

Wyznaczenie punktów głównych oraz rzędnych wysokościowych powinno być wykonane zgodnie 

z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Przystępując do wyznaczania wysokości należy wybrać stały 

punkt odniesienia tzw. reper roboczy, w stosunku, do którego odnosić wszystkie wymagane wysokości. 

 Prace pomiarowe powinny być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 

zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 

pomiarowych i ich oznaczeń w trakcie trwania robót. 

Z wykonanych prac pomiarowych powinna być sporządzona dokumentacja geodezyjna w formie 

szkicu. Szkic tyczenia powinien zawierać: 

- punkty terenowej osnowy geodezyjne, 

- punkty charakterystyczne obrysów obiektów na żądanym poziomie, 

- miary czołowe między poszczególnymi punktami, 
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- miary niezbędne do zlokalizowania wszystkich punktów głównych obiektów, 

- rozmieszczenie reperów roboczych i ich wysokości odniesione do poziomu zerowego obiektów i do 

układu wysokościowego, w jakim została wykonana mapa do celów projektowych. 

              

5.3. Roboty ziemne 

Przewiduje się wykonywanie robót ziemnych w gruncie kat I-III. 

Przed wykonaniem wykopu pod stopy fundamentowe należy dokonać punktowej rozbiórki istniejącej 

posadzki betonowej.  

 

5.3.2. Wykopy, nasypy i niwelacja terenu 

• Wykonanie niwelacji terenu przewiduje się metodą mechaniczną. Po zdjęciu humusu należy 

przemieszczać grunt rodzimy z terenu przeznaczonego pod obiekty sportowe na przyległe tereny 

zaniżone,  

• Metoda wykonywania wykopów pod fundamenty konstrukcji stalowej – mechaniczna lub ręczna 

przy pomocy szpadli i łopat, 

• Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudowywać, aby nie nastąpiło obsuniecie się gruntu; 

należy przy tym uwzględniać wszystkie oddziaływania i wpływy, które mogłyby naruszać 

stateczność gruntu. Stateczność ścian powinna być zachowana w każdej porze roku. 

• Nienaruszalność struktury gruntu w dnie wykopu 

- w celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu należy wykonywać wykopy do głębokości 

mniejszej od projektowanej co najmniej o 20 cm. Pozostawiona warstwa powinna być usunięta 

bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów. 

- w przypadku wykonania wykopu o głębokości większej niż przewidywana, należy zastosować 

odpowiednie środki zapewniające wymaganą nośność podłoża w poziomie posadowienia 

konstrukcji (np. odpowiednio zagęszczona lub stabilizowana spoiwem podsypka piaskowo – 

żwirowa, albo warstwa chudego betonu).   

• Wykopany grunt powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na 

odkład przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. 

• Nachylenie skarp powinno wynosić max. 1:3. 

• Wykonanie podkładów z materiału przepuszczalnego należy przeprowadzić metodą mechaniczną  

• Grunt przeznaczony do wbudowania powinien być dostarczany do miejsca wbudowania w sposób 

ciągły zgodnie z postępem prowadzonych robót ziemnych 

• Nasyp powinien być wykonywany warstwami poziomymi. Grubość warstwy przy zagęszczaniu 

mechanicznym spycharką gąsienicową nie powinna być większa dla piasków niż 15÷25 cm  

• Każda warstwa powinna być zagęszczona do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is=0,95  
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• W założeniach KNR przewidziano poziomy transport gruntu przez spycharkę gąsienicową na 

odległość max. 60 m. 

• Kruszywa powinny być rozkładane w jednej warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozkładanej warstwy kruszywa 

powinna być taka, aby po zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 

W miejscach, których jest widoczna segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić 

kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.  

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy należy przystąpić do jej zagęszczania.  

Zagęszczanie podbudowy o spadkach poprzecznych powierzchni w różnych kierunkach należy 

rozpocząć od jednej z krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę 

najwyższej krawędzi pola. W przypadku spadku poprzecznego jednostronnego należy rozpocząć 

zagęszczanie od krawędzi najniżej położonej i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi 

się, w stronę wyżej położonej krawędzi podbudowy.  

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania należy wyrównywać na bieżąco przez 

spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiału, aż do uzyskania równej powierzchni. W 

miejscach niedostępnych dla walca powierzchnia powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub 

ubijakami mechanicznymi.  

Zagęszczanie należy kontynuować, aż do osiągnięcia projektowanego wskaźnika zagęszczenia, wg 

normalnej metody Proctora, przeprowadzonej wg PN-B-04481. wskaźnik zagęszczenia należy określać 

zgodnie z BN-77/8931-12. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od 

-20% do 10% procent jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności 

optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzenie. W przypadku, gdy wilgotność 

kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i 

równomiernie wymieszać.  

   

5.4. Podczas realizacji robót ziemnych należy przestrzegać niżej wymienionych zasad bhp 

- Prace muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją, 

- Teren, na którym są prowadzone roboty ziemne, powinien być odgrodzony i zaopatrzony w 

odpowiednie tablice ostrzegające, 

- Wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione 

- Przy robotach zmechanizowanych należy wyznaczyć w terenie strefę zagrożenia, dostosowaną do 

rodzaju użytego sprzętu, 

- Koparki powinny zachować odległość, co najmniej 0,6 m od krawędzi wykopu, 

- Nie dopuszczać, aby pomiędzy koparką a środkiem transportu znajdowali się ludzie, 

- Samochody powinny być ustawione tak, aby kabina kierowcy była poza zasięgiem koparki. 
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5.5. Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

• Jeżeli na terenie robót ziemnych napotka się nie przewidziane w dokumentacji obiekty 

podziemne lub materiały, takie jak: 

- urządzenia i przewody instalacyjne (wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, 

elektryczne, telekomunikacyjne itp.), 

- kanały, dreny, 

- resztki konstrukcji, 

- materiały nadające się do dalszego użytku (podkłady kamienia, żwiru, piasku), wówczas 

roboty należy przerwać do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postępowania. 

• W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie, na głębokości posadowienia fundamentu, 

znajduje się grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie lub grunt silnie nawodniony, 

roboty ziemne należy przerwać do czasu ustalenia sposobu postępowania. 

• W przypadku wystąpienia osuwisk lub przebić hydraulicznych zagrażających stateczności 

budowli, do czasu ustalenia sposobu dalszego postępowania należy: 

- wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i 

zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi, 

- zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie, przed dalszym naruszeniem struktury 

Gruntu 

 

6. Kontrola jakości robót 

6. 1. Kontrola wykonania robót ziemnych        

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zweryfikować rozpoznanie podłoża gruntowego w 

celu określenia rodzaju i miąższości warstw gruntów zalegających w miejscu robót ziemnych oraz 

ustalenia rzeczywistych warunków wodno – gruntowych w podłożu w momencie rozpoczynania robót. 

Wyniki kontrolnych badań podłoża gruntowego należy porównać z dokumentacją geotechniczną, która 

stanowiła podstawę projektu budowlanego i projektu robót ziemnych. 

- Sprawdzenie dokumentacji technicznej. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić 

dokumentację techniczną i stwierdzić, czy na jej podstawie można wykonać projektowane roboty 

ziemne. 

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych nadzór powinien sprawdzić, czy prace przygotowawcze 

zostały wykonane z projektem. 

- Kontrola wykonania wykopów. Sprawdzeniu podlega zgodność wykonania wykopów z projektem i 

normami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dokładność wykonania wykopu (usytuowanie, 

wykończenie, wymiary, rzędne, naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu itp.), 

- Zakres i termin przeprowadzania kontroli 
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Kontrola podczas wykonywania robót ziemnych powinna być przeprowadzona w takim zakresie, aby 

istniała możliwość oceny stanu, jakości i prawidłowości wykonania robót przy odbiorze końcowym.  

- Odstępstwo od projektu. Wszelkie odstępstwa od projektu przy wykonywaniu robót ziemnych i 

przygotowawczych muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez Inwestora i Inspektora Nadzoru. 

 

6.3. Odbiór robót ziemnych 

 Odbiór materiałów 

- odbiór materiałów przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robót ziemnych powinien być 

dokonany na podstawie wyników rozpoznania geotechnicznego lub geologiczno – inżynierskiego i 

badania kontrolnego przeprowadzonego ich wbudowaniem, 

- w przypadku gdy materiał złoża został uznany za nieprzydatny do wykonania danego rodzaju robót 

ziemnych, można go użyć tylko wówczas, gdy istnieje możliwość poprawienia jego właściwości 

zgodnie z wymaganiami, 

-  przed wykonaniem siewu sprawdzeniu podlega skład mieszanki trawnikowej na zgodność z 

dokumentacją projektową. 

 

- Odbiór częściowy robót 

Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony w przypadku robót ulegających zakryciu (t.j. podłoże 

gruntowe pod fundamenty konstrukcji) przed przystąpieniem do następnej fazy (części) robót, 

uniemożliwiającej dokonanie odbioru robót poprzednio wykonanych w terminach późniejszych. Odbioru 

dokonuje inspektor nadzoru a podstawie wyników odpowiednich badań i kontroli. 

 

- Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy robót ziemnych powinien być przeprowadzony po ich zakończeniu i powinien być 

dokonywany na podstawie dokumentacji projektowej i zapisów w dzienniku budowy, łącznie z protokółami 

z odbiorów częściowych i oceną aktualnego stanu wykonywanych robót. W razie, gdy jest to konieczne, 

przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzane dodatkowe badania na polecenie inspektora nadzoru.  

 

- Ocena wyników odbioru 

Jeżeli wszystkie przewidziane wyżej badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy 

wykazują, że zostały spełnione wymagania określone w projekcie i normie PN-B-06050:1999, to wykonane 

roboty ziemne należy uznać za zgodne z wymaganiami. 

W przypadku, gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik negatywny i 

nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót ziemnych do ustalonych wymagań oraz gdy 

dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z 

wymaganiami. 
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Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i normami należy poprawić w ustalonym 

terminie, 

Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z wymaganiami, należy ocenić 

pod względem bezpieczeństwa konstrukcji, trwałości i jakości i albo rozebrać, a następnie wykonać 

ponownie, albo uznać za mające obniżoną jakość i uwzględnić skutki tego obniżenia dla konstrukcji, 

W przypadku wykopów oraz podłoży, których ocena wykazała różnicę rzeczywistych warunków 

wodno-gruntowych w stosunku od przyjętych w projekcie, odbiór może być dokonany po uwzględnieniu tej 

różnicy zarówno w projekcie robót ziemnych, jak i projekcie konstrukcji, która ma być posadowiona na 

ocenianym podłożu, i po przedstawieniu oceny skutków zmian dla robót lub konstrukcji.   

 

7. Obmiar 

Obmiar robót ziemnych określony jest na podstawie zastosowanych z kosztorysie inwestorskim 

Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są 

zgodne z opisem właściwego KNR (KNNR lub innych). 

 

8. Płatność 

Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 

 

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401); 

- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne; 

- PN-EN 13043:2004- Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu; 
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SPECYFIKACJA  B.2 

ROBOTY BETONIARSKIE 

1. Część ogólna 

1.1 Nazwa zamówienia 

Budowa zadaszenia – wiaty części amfiteatru stanowiącego krąg taneczny. 

 

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis ogólnych warunków technicznych 

wykonywania i odbioru robót budowlanych podczas budowy zadaszenia – wiaty będącego częścią 

amfiteatru w parku miejskim. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotycząca betonu, jego składników: cementu, kruszywa, wody oraz 

domieszek i dodatków są zgodne z normą PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, 

produkcja i zgodność i jej nie zastępują, lecz jedynie uściślają jej postanowienia w odniesieniu do 

przedmiotu niniejszej specyfikacji. 

 

1.3 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.4 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu na budowie 

wszystkich elementów betonowych tj. fundamentów betonowych pod tuleje, słupki, ławy pod krawężniki 

itp.,  

1.5 Zakres prac towarzyszących 

- wytyczenie w terenie granic fundamentów. 

 

1.6 Informacje o terenie budowy 

 Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogólne 

 

1.7 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi 

Normami w tym: PN-EN 206-1:2003, PN-B-03264:2002, PN-ISO 6707-1:1994 oraz specyfikacją B.0. 

„Warunki ogólne”. 
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1.8 Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Kod klasy robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

podobne roboty specjalistyczne 

Kod kategorii robót: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe 

 

1.9 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i obowiązującymi normami oraz Prawem budowlanym. 

 

2. Materiały 

2.1. Cement 

Do wykonania betonu C12/15 do robót fundamentowych należy zastosować zgodnie z PN-EN 197-

1:2002 cement portlandzki CEM I 32,5 lub CEM I 32,5 R. Minimalna zawartość cementu w mieszance 

betonowej powinna wynosić 280 kg/m3 betonu. 

Wstępna kontrola cementu powinna obejmować min. sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) cementu 

nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w 

cemencie grudek nie dających się rozgnieść w palcach.  

W przypadku wątpliwości, co do jakości cementu Wykonawca powinien dokonywać kontroli cementu 

przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie Inwestora, w 

urzędowym laboratorium do badań materiałowych i przekazywać Inwestorowi kopie wszystkich świadectw 

tych prób. 

W czasie transportu i rozładunku spoiwo należy chronić przed opadami atmosferycznymi. Podczas 

odbiorów spoiwa sprawdza się ilość poszczególnych partii metodą ważenia. Spoiwo budowlane 

przechowuje się w suchych, przewiewnych i zamkniętych magazynach. Podłogi magazynów powinny być 

ułożone na legarach powyżej gruntu, a worki należy układać do wys. ok. 2,2 m. Liczba warstw w stosie nie 

powinna przekraczać: dla worków 3- i 4-warstwowych – 12, a dla worków 6-warstwowych – 18. 

 

2.2. Kruszywo 

Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania norm EN 12620:2004 dla kruszyw zwykłych. 

 Powinno składać się z elementów niewrażliwych na przemarzanie, nie zawierać składników łamliwych, 

pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych, 

składników organicznych oraz ziarn reagujących z alkaliami klinkieru krzemionki. Niedopuszczalne są 

rodzaje kruszyw zawierające krzemionkę reaktywną w odmianach polimorficznych, jak trydymit i 

krystobalit oraz skrytokrystalicznych, jak opal i chalcedon, występujących w takich skałach jak porfiry, 

krzemienie, mylonity i ryolity.   
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W przypadku wątpliwości, co do jakości kruszywa Wykonawca powinien dostarczyć pisemne 

stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecności form krzemionki (opal, 

chalcedon, trydymit) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliów zawartych w 

cemencie, wykonując niezbędne badania laboratoryjne. 

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalać na wypełnienie mieszanką każdej części 

konstrukcji przy uwzględnieniu urabialności mieszanki, ilości zbrojenia i grubości otuliny. 

Marka kruszywa powinna być, co najmniej równa klasie betonu.  

Ze względu na brak szczegółowych danych w PN-EN 206-1:2003 na temat łącznych krzywych 

uziarnienia kruszyw do betonu oraz PN-EN 933-1:2000 dotyczącej badań geometrycznych właściwości 

kruszyw zaleca się określanie krzywych granicznych na podstawie PN-88/B-06250.  

Do wykonania elementów betonowych należy zastosować kruszywo o uziarnieniu 0÷31,5 mm.  

 

2.3. Woda 

Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa 

do betonów.  

Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości, lub dobrze zbadanych. Stosowanie 

wody z miejskiej instalacji wodociągowej nie wymaga badań.  

Woda powinna być podawana w możliwie najmniejszych ilościach w stosunku do założonej 

wytrzymałości i stopnia urabialności mieszanki betonowej, biorąc pod uwagę również ilości wody zawarte 

w kruszywie, w sposób pozwalający na zachowanie możliwie małego stosunku w/c, nie większego niż 0.50. 

Zaleca się, aby stosunek w/c w użytej mieszance betonowej był nie większy niż 0,50. 

 

2.4. Beton 

Przy wykonywaniu elementów o małej objętości robót przewiduje się wykonywanie betonu 

bezpośrednio na budowie. Elementy betonowe o większej objetości wykonać z betonu towarowego. 

Producent betonu towarowego powinien przedstawić atest potwierdzający klasę betonu 

Beton (oraz wszelkie składniki użyte do jego wykonania) powinien spełniać wymagania normy PN-EN 

206-1:2003. 

Beton stosowany do wykonania elementów konstrukcyjnych powinien charakteryzować się klasą 

ekspozycji: 

- korozja spowodowana karbonatyzacją: klasa XC4 

- korozja spowodowana chlorkami niepochodzącymi z wody morskiej: klasa XD3 

- korozja spowodowana agresywnym oddziaływaniem zamrażania i odmrażania: klasa XF4 

Konsystencja mieszanki betonowej przeznaczona do wykonania fundamentów powinna być 

gęstoplastyczna. 

Beton klasy C20/25 należy dostarczyć z betoniarni. 
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3. Sprzęt 

Do wytworzenia mieszanki betonowej użyć betoniarek wolnospadowych o pojemności 0,15; 0,25 lub 

0,35 m3. Betoniarki powinny umożliwiać równomierne rozprowadzenie składników oraz uzyskanie 

jednorodnej konsystencji mieszanki betonowej w danym czasie i przy danej wydajności mieszania. 

Sprzęt mechaniczny powinien być sprawny, nie stwarzający zagrożenia dla pracowników i osób 

trzecich. 

 

4. Transport 

Transport materiałów na teren budowy w miejsce składowania powinien odbywać się w sposób 

bezpieczny. Nie są wymagane do tego celu specjalistyczne środki transportu kołowego. Warunki 

przewożenia materiałów powinny odpowiadać warunkom ich składowania (pkt. 2 niniejszej ST).   

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Deskowanie elementów 

Nie przewidziano deskowania elementów betonowych. Założono betonowanie w gotowych wykopach. 

 

5.2. Zbrojenie elementów 

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 

 

5.3. Wytwarzanie betonu 

Dla mieszanek wytwarzanych na budowie należy stosować się do poniższych zaleceń: 

- czas mieszania składników mieszanki (najpierw dozuje się kruszywo, następnie cement i wodę) zależy od 

konsystencji mieszanki, ale nie może być krótszy niż 1 min (w przypadku konsystencji półciekłej i 

ciekłej).  

- cementy, kruszywa oraz dodatki proszkowe należy dozować masowo; dopuszcza się stosowanie innych 

metod dozowania, pod warunkiem zachowania wymaganej tolerancji dokładności dozowania i 

udokumentowania tego faktu. 

- woda zarobowa, kruszywa lekkie, domieszki oraz ciekłe dodatki mogą być dozowane masowo lub 

objętościowo. 

 Tolerancje dokładności dozowania składników nie powinna przekraczać granic podanych w 

poniższej tablicy. 

Składniki  Tolerancja 

Cement 

Woda 

Kruszywo 

Dodatki stosowane w ilościach > 5% w stosunku do masy cementu 

± 3% wymaganej ilości 

Domieszki i dodatki stosowane w ilościach ≤ 5% w stosunku do 

masy cementu 
± 5% wymaganej ilości 

UWAGA: Tolerancja jest to różnica między wartością założoną a wartością zmierzoną 
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Dopuszcza się zastosowanie betonu towarowego. Klasa betonu powinna być potwierdzone przez 

producenta certyfikatem jakości. 

 

5.4. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie) 

5.4.1. Zalecenia ogólne 

Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej.  

 Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu poprawności wykonania wykopów. 

Przy betonowaniu konstrukcji monolitycznych należy zachować następujące warunki: 

• przed betonowaniem sprawdzić: zgodność rzędnych z projektem, wymiary fundamentów 

• betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach >+50C, zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości >15MPa przed pierwszym zamarznięciem. W 

wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –50C, jednak wymaga to 

zgody Inwestora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +200C w chwili jej układania, 

zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni; prace 

betoniarskie powinny być prowadzone wówczas pod bezpośrednim nadzorem, 

• mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości >0,75m od powierzchni, na którą spada; w 

przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do 

wysokości 3m). 

• w razie potrzeby zagęszczanie mieszanki w fundamentach wykonywać przez ręczne sztychowanie 

prętem stalowym. 

W przypadku betonowania elementów w okresach obniżonych temperatur, wykonawca zobowiązany 

jest codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego termometru umieszczonego 

przy betonowanym elemencie. Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne 

powierzchnie miały wygląd gładki, zwarty, jednorodny bez żadnych skaz i plam. Ewentualne nierówności i 

kawerny powinny być usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione 

zaprawą cementową, ale tylko w przypadku, jeśli uszkodzenia te są w granicach, które Inżynier (osoba 

upoważniona przez Inwestora do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego) uzna za 

dopuszczalne. 

 W przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej 

roboty poprawkowe są wykonywane na koszt Wykonawcy.  

Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien następować z zachowaniem maksymalnej 

ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania składników. 

Ze względu na niewielką objętość robót nie przewiduje się wykonywania przerw roboczych w 

monolitycznych elementach betonowych.  
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5.4.2. Zalecenia dotyczące betonowania elementów 

Usytuowanie i wymiary fundamentów wykonać ściśle wg dokumentacji projektowej. 

 

5.5. Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 

deszczem i inną wodą. Przy temperaturze otoczenia >50C należy po 24 godzinach od zakończenia 

betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją, przez co najmniej 7 dni 

(polewanie, co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia < 50C betonu nie należy polewać. 

  Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie 

się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania  

dla jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać 

wymagania PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed 

uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton 

wytrzymałości rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251. 

Obciążenie zabetonowane konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po torach z desek 

grubości 36 mm) i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez wytrzymałości na ściskanie, co najmniej 

2,5 MPa, pod warunkiem, że odkształcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzeń w niedojrzałym 

betonie. 

 

5.6. Usterki wykonania 

Pęknięcia elementów konstrukcyjnych  -  niedopuszczalne 

Niedopuszczalne jest wyrównywanie nawierzchni betonowej po związaniu betonu rzadką zaprawą 

cementową. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Wymagane właściwości betonu  

Zalecenia do projektowania betonów. 

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz w normie PN-EN 206:1:2003 

wymaga się stosowania betonowych elementów konstrukcji fundamentowych z betonu klasy, co najmniej: 

C12/15 (B15).  

Niedopuszczalne jest dolewanie wody do betonu towarowego w celu zwiększenia urabialności 

mieszanki betonowej oraz stopnia jej ciekłości. 

Klasę betonu należy rozumieć jako wytrzymałość charakterystyczną betonu na ściskanie określaną w 28 

dniu dojrzewania na próbkach walcowych o średnicy 150 mm i wysokości 300 mm (fck,cyl) lub na próbkach 

sześciennych o boku 150 mm (fck,cube) wg PN-EN 206-1:2003.  
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6.2. Kontrola zgodności betonu projektowanego 

W przypadku wątpliwości, co do jakości mieszanki betonowej oraz jej właściwości jako betonu 

stwardniałego i dojrzałego należy poddać mieszankę odpowiednim badaniom zgodnie z PN-EN 12350-1 

Badania mieszanki betonowej oraz PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja 

i zgodność. 

 

6.3. Badania i odbiory konstrukcji betonowych 

6.3.1. Badania w czasie budowy 

Badania konstrukcji betonowych w czasie wykonywania robót polegają na sprawdzeniu na bieżąco, 

w miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności wykonywanych robót z projektem i 

obowiązującymi normami. Badania powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie 

roboty, które przy ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła być 

sprawdzona. 

Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być przedłożone Inwestorowi. 

Sprawdzenie materiałów polega na sprawdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidzianym w 

dokumentacji technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokółami odbiorczymi. 

Badania polegają na stwierdzeniu: 

- zgodności podstawowych wymiarów z projektem, 

- zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od położenia poziomego i pionowego, 

- zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych, 

- Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251 

 

6.3.2. Badania po zakończeniu budowy 

Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

a) Dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy, 

b) Protokoły stwierdzające uzgodnienie zmian i uzupełnień dokumentacji, 

c) Wyniki badań kontrolnych betonu (jeżeli były wykonywane), 

d) Protokoły z odbioru robót zanikających tj. fundamentów 

e) Inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, 

mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawą 

Prawo Budowlane. 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

- prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie, 

- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin 

dylatacyjnych 
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- jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad i uszkodzeń 

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych: 

Odchylenie płaszczyzny podkładu betonowego pod płytę boiska max. 3 mm na łacie 5 metrowej. 

Odchylenie płaszczyzny podkładu betonowego pod ciąg komunikacyjny max. 3 mm na łacie 3 

metrowej. 

Pozostałe elementy: 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: ±20mm 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu w fundamentach przy sprawdzeniu łatą długości 2 m: ±8mm 

Odchylenia długości lub rozpiętości elementów: ±20mm 

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego: ±8mm 

Odchylenia w rzędnych powierzchni: ±5mm 

 

7. Obmiar 

Obmiar robót związanych z deskowaniem, zbrojeniem i betonowaniem elementów określony jest na 

podstawie zastosowanych z kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w 

budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są 

zgodne z opisem właściwego KNR (KNNR lub innym). 

 

8. Płatność 

Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 

 

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 

- PN-EN 206-1:2003 Beton.  Część 1. wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

- PN-88/B-06250 Beton 

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu 

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 

- PN-EN 12620:2000 Kruszywa do betonu 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Budownictwo ogólne. 

Część 1. Arkady, Warszawa 1989 

 

 

 

 

 



 31 

SPECYFIKACJA B.3 

ROBOTY ZBROJARSKIE 

1. Część ogólna 

1.1 Nazwa zamówienia 

Budowa zadaszenia – wiaty części amfiteatru stanowiącego krąg taneczny. 

 

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis ogólnych warunków technicznych 

wykonywania i odbioru robót budowlanych podczas budowy zadaszenia – wiaty będącego częścią 

amfiteatru w parku miejskim. 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia 

elementów konstrukcji budynku stalą klasy A-0 (stal gładka), A-III (stal żebrowana) .  

 

1.3 Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.4 Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych ze zbrojeniem betonu 

stalą klasy A-0 (StOS-b) i A-III (RB500) elementów żelbetowych elementów budynku. 

a) oczyszczenie i wyprostowanie prętów 

b) wygięcie, przycięcie i łączenie prętów 

c) montaż zbrojenia elementu konstrukcji 

d) montaż siatek zbrojarskich 

 

1.5 Zakres prac towarzyszących 

 Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 

 

1.6 Informacje o terenie budowy 

 Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogólne. 

 

1.7 Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne ze Specyfikacją B.0 „Warunki ogólne” 

oraz obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami w tym m.in. PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -- 

Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków; PN-EN 1994- 

1-1:2008 Eurokod 4 -- Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych -- Część 1-1: 
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Reguły ogólne i reguły dla budynków; PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle -- Terminologia -- 

Część 1: Terminy ogólne. 

 

1.8 Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót: 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Kod klasy robót: 45260000 Roboty budowlane w zakresie pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

podobne roboty specjalistyczne 

Kod kategorii robót: 45262310-7 Zbrojenie 

 

1.9 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami oraz Prawem budowlanym. 

 

2. Materiały 

2.1 Stal zbrojeniowa 

  Do zbrojenia betonu należy stosować stal okrągłą gładką StOS-b (A-0) oraz stal okrągłą 

żebrowaną RB500 (A-III). 

 Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-EN 10080:2007 Stal 

do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia ogólne. 

 Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć certyfikat zgodności z ww. Polską 

Normą i posiadać deklarację zgodności oraz znak jakości CE. 

 Wytwórca stali winien dołączyć atest hutniczy, w którym ma być podane: 

- nazwa wytwórcy 

- oznaczenie wyrobu 

- numer wytopu lub numer partii 

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej 

- masa partii 

- rodzaj obróbki cieplnej. 

 Na przywieszkach metalowych przymocowanych dla każdej wiązki lub kręgu prętów (po dwie 

dla każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

- znak wytwórcy 

- średnica nominalna 

- znak stali 

- numer wytopu lub numer partii 

- znak obróbki cieplnej 

 Przy odbiorze stali należy przeprowadzić co najmniej następujące badania: 
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- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem 

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-EN ISO 15630-1:2019-04 Stal do zbrojenia i sprężania betonu -- 

Metody badań -- Część 1: Pręty, walcówka i drut do zbrojenia betonu. 

- sprawdzenie wymiarów wg PN-EN ISO 15630-1:2019-04 Stal do zbrojenia i sprężania betonu -- Metody 

badań -- Część 1: Pręty, walcówka i drut do zbrojenia betonu. 

 Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Jakość prętów należy 

oceniać pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 

 Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farbą olejną. Średnica kręgów powinna 

wynosić 550÷1000 mm, a ich masa do 1000 kg. Masa wiązek prętów nie powinna przekraczać 5000 kg. 

 Pręty proste wszystkich klas powinny być dostarczone o długościach: 

- 10÷12 m – jeżeli w zamówieniu nie określono innej długości wymaganej, 

- określonych w zamówieniu (6÷12 m) z dopuszczalną odchyłką +100 mm. 

 Wygląd zewnętrzny prętów stali zbrojeniowej dostarczonej partii powinien być następujący: 

- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 

innych zanieczyszczeń, 

- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i użebrowania powinny się mieścić w 

granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia o linii prostej większego niż 5 mm na 

1 m długości pręta. 

 

2.2 Drut montażowy 

 Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. drutu 

wiązałkowego o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm. 

Przy średnicach większych niż 12mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5mm. 

 

2.3 Podkładki dystansowe 

 Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i z 

tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. 

Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 

 

3. Sprzęt 

 Prace zbrojarskie wykonywane specjalistycznymi urządzeniami giętarskimi, prostowarkami, 

nożycami i innymi, stanowiącymi wyposażenie zbrojarni. 

 Do transportu materiałów – wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t oraz 

samochód dostawczy do 0,9 t. 
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4. Transport 

 Stal zbrojeniową podczas transportu należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni 

ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

 Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją od odkształceń 

i zanieczyszczeń. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozją w okresie przed 

wbudowaniem. Należy dążyć, aby stal taka, była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne 

zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Podczas transportu przestrzegać wymagań PN-EN 10025-1:2007 

Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 1: Ogólne warunki techniczne dostaw. 

 

5. Wykonanie robót 

 Sposób zbrojenia poszczególnych elementów pokazano na rysunkach konstrukcyjnych w 

dokumentacji projektowej. 

 

5.1 Przygotowanie zbrojenia 

 Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 1992-1- 

1:2008 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla 

budynków. Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej magazynowej na wolnym 

powietrzu może być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia przed ich ułożeniem w 

deskowaniu należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Stal pokrytą rdzą oczyścić 

szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego 

prętów. Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem 

ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Pręty 

zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać, aż do całkowitego 

usunięcia zanieczyszczeń. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna 

przekraczać 4mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 

Pręty ucinać z dokładnością do 1cm. Cięcie przeprowadzać przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza 

się również cięcie palnikiem acetylenowym. Gięcie prętów należy wykonywać zgodnie z rysunkami i 

normą PN-EN 1992-1-1:2008. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy 

d<12mm. Przy wykonywaniu haków zbrojenia stosować minimalne średnice trzpieni 

Średnica pręta zaginanego w mm Stal gładka miękka 

Rak  = 240 MPa 

d =10 

10 < d = 20 

20 < d = 28 

d0 = 3d 

d0 = 4d 

d0 = 5d 
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 Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka 

powinna być nie mniejsza niż 10d dla stali klasy A-0 i A-I oraz 15d dla stali klasy A-III. W miejscach 

zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia 

rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą, co najmniej 20d. Należy zwrócić uwagę przy 

odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe wskutek 

wyginania. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-EN 1992-1-1:2008. Skrzyżowania prętów 

należy wiązać miękkim drutem w ilości min. 30% skrzyżowań. 

 

5.2 Montaż zbrojenia 

 Montaż zbrojenia należy wykonywać bezpośrednio w deskowaniu wg zaznaczonego rozstawu 

prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów betonem należy stosować podkładki 

dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobów 

zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian 

pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastykowych pierścieniowych. Na dnie 

fundamentów powinny być stosowane podkładki dystansowe typu zatwierdzonego przez inspektora 

nadzoru. Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach 

tych węzły na przecięciach prętów powinny być łączone przez wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym 

drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm (przy średnicy prętów powyżej 12mm o 

średnicy nie mniejszej niż 1,5mm). Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie 

przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i 

względem deskowania nie może ulec zmianie. Stal wbudowana w zbrojenie powinna spełniać wymagania 

punktu 2 i punktu 5 niniejszej Specyfikacji. 

 Rozstaw zbrojenia i średnice powinny być zgodne z dokumentacją projektową i PN-ISO 6707- 

1:2008. Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 

żelbetowego powinna być ustalona w zależności od przewidywanego sposobu zagęszczenia betonu 

i powinny wynosić, co najmniej: 

- 20 mm – jeżeli pręty są usytuowane prostopadle lub ukośnie do kierunku betonowania i nie 

mniej niż średnica nominalna grubszego pręta, 

- 50 mm – jeżeli pręty są usytuowane równolegle do kierunku betonowania, 

- dla prętów zbrojenia górnego (np. zbrojenie schodów) odległość powinna wynosić 30 mm i nie 

mniej niż średnica pręta. 

 Układanie zbrojenia bezpośrednio na podłożu (deskowaniu) i podnoszenie na odpowiednią 

wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Chodzenie i transportowanie materiałów po 

wykonanym szkielecie zbrojeniowym jest niedopuszczalne. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji B.0. „Warunki ogólne”. 
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Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania, musi być dokonana przez nadzór i fakt 

ten potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru winien stwierdzić zgodność 

ułożonego zbrojenia z dokumentacją projektową i odpowiednimi normami w zakresie gatunku i ilości 

prętów, ich średnic, długości, rozstawu oraz zakotwień, prawidłowego otulenia i pewności utrzymania 

położenia prętów w czasie betonowania. Sprawdzenie grubości otuliny może być dokonywane przez 

Inspektora Nadzoru również po betonowaniu przy użyciu przyrządów magnetycznych. 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia. 

Określenie wymiaru Wartość odchyłki 

Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych 

lub zgrzewanych 

a) długość elementu 

b) szerokość (wysokość) elementu 

- przy wymiarze do 1 m 

- przy wymiarze powyżej 1 m 

 

± 10 mm 

± 5 mm 

 

 

± 10 mm 

W rozstawie prętów podłużnych, 

poprzecznych i strzemion 

a) przy ø < 20 mm 

b) przy ø > 20 mm 

 

± 10 mm 

± 0,5 ø 

W położeniu odgięć prętów ± 2 ø 

W grubości warstwy otulającej + 10 mm 

W położeniu połączeń (styków) prętów ± 25 mm 

 

 Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidłowości obciąża wykonawcę robót, 

niezależnie od dokonanych uprzednio odbiorów. 

 

7. Obmiar robót 

 Obmiar robót określony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim 

Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie. 

 Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót 

są zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 

 

8. Płatność 

 Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 
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9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 

- PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 1: Ogólne 

warunki techniczne dostawy; 

- PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne i 

reguły dla budynków; 

- PN-EN ISO 15630-1:2019-04 Stal do zbrojenia i sprężania betonu -- Metody badań -- Część 1: Pręty, 

walcówka i drut do zbrojenia betonu; 

- PN-EN ISO 15630-2:2019-04 Stal do zbrojenia i sprężania betonu -- Metody badań -- Część 2: 

Zgrzewane siatki i kratownice; 

- PN-EN ISO 15630-3:2019-04 Stal do zbrojenia i sprężania betonu -- Metody badań -- Część 3: Stal do 

sprężania 

- PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia ogólne 
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SPECYFIKACJA  B.4 

KONSTRUKCJA STALOWA WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI 

1. Część ogólna 

1.1 Nazwa zamówienia 

Budowa zadaszenia – wiaty części amfiteatru stanowiącego krąg taneczny. 

 

1.2 Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru konstrukcji 

stalowej wraz z pokryciem dachowym zadaszenia-wiaty w ramach inwestycji podczas budowy zadaszenia – 

wiaty będącego częścią amfiteatru w parku miejskim. 

 

1.3 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.4 Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu i montażu: 

- konstrukcji stalowej zadaszenia wraz z pokryciem dachowym .  

 

1.5 Zakres prac towarzyszących 

 Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 

 

1.6 Informacje o terenie budowy 

 Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogólne 

 

1.7 Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

Polskimi Normami w tym: PN-ISO 6707-1:1994 oraz specyfikacją B.0. „Warunki ogólne”. 

 

1.8 Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodne 

Kod klasy robót: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

Kod kategorii robót: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, 

kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych 
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1.9 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami oraz Prawem budowlanym. 

 

2. Materiały  

  Do wykonania całości konstrukcji należy zastosować materiały zgodne z SST i dokumentacją 

projektową. Stal wbudowana w konstrukcję musi posiadać atest hutniczy. 

Łączenie poszczególnych elementów konstrukcji wykonywać przy pomocy spawania używając elektrod 

dostosowanych do gatunku stali i przyjętej technologii spawania. 

Blacha powinna odpowiadać normom PN-EN-505:2002. Do mocowania blachy stosować wkręty 

ocynkowane wg wskazań producenta materiałów pokryciowych. 

Blacha stalowa ocynkowana lub ocynkowana i powlekana o grubości minimum 0,55mm. Blachy w/g 

Normy PN-EN 988. 

 

3.  Sprzęt  

Sprzęt mechaniczny oraz spawalniczy powinien posiadać obsługę z odpowiednimi uprawnieniami, 

posiadać niezbędne dopuszczenia do wykonywania pracy, oraz powinny być sprawne i nie powodować 

zagrożenia dla pracowników i osób postronnych. 

Przy wykonywaniu pokrycia dachowego oraz obróbek blacharskich powinny być wykorzystywane 

ręczne narzędzia do cięcia blachy, wkrętarki akumulatorowe etc.  

Każde z wykorzystywanych narzędzi powinno posiadać odpowiednie atesty oraz być dopuszczone 

do użytku.  

 

4.  Transport 

Transport materiałów na paletach drewnianych zabezpieczonych przed czynnikami zewnętrznymi, 

na samochodach ciężarowych wyposażonych w urządzenia dźwigowe rozładowcze. Urządzenia dźwigowe 

powinny być dopuszczone do użytku przez UDT. 

Elementy powinny być transportowane w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.  

Elementy konstrukcji powinny być zamocowane na środkach transportu w taki sposób, aby podczas 

transportu zapewniona była stateczność elementów oraz wykluczona możliwość ich uszkodzenia, zsunięcia. 

Również sposób załadunki i rozładunku nie powinien powodować deformacji i uszkodzeń. Elementy 

wiotkie należy odpowiednio zabezpieczyć przed odkształceniem i zdeformowaniem. 

Arkusze przewożone na samochodach dostosowanych do długości blach, pozostałe materiały 

dostosowanymi samochodami dostawczymi. Blachy należy przewozić czystymi, suchymi środkami 

transportu. Nie wolno dopuścić do zamoknięcia transportowanych i składowanych blach. W 
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pomieszczeniach, w których przechowuje się blachę temperatura nie może być niższa niż 0°C. Składowaną 

blachę należy zabezpieczyć przed wilgocią i aktywnymi środkami chemicznymi. 

Blachy należy umieścić no podpórkach, nie mniej niż 250 mm nad powierzchnią terenu. Dopuszcza 

się składowanie najwyżej czterech opakowań jedno na drugim, ułożonych pod kątem, przy którym 

następuje odprowadzenie wody. Zaleca się przechowywanie w zamkniętych i przewiewnych 

pomieszczeniach, w normalnej temperaturze, z dala od nawozów, kwasów, ługu, soli i innych substancji 

korozyjnych. Nie dopuszcza się składowania blach bez przykrycia. W przypadku krótkotrwałego 

przechowywania pod plandeką (max. dwa tygodnie) należy zapewnić swobodny przepływ powietrza. 

Jeżeli okres przechowywania jest dłuższy niż dwa tygodnie, blachy należy umieścić we właściwie 

wentylowanym pomieszczeniu i zostawić odkryte, ze swobodnym dostępem powietrza do wszystkich 

warstw. Niestosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować powstanie odbarwień powłoki, tzw. 

"białej rdzy", a także utratę gwarancji. 

 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Wykonawstwo warsztatowe 

5.1.1 Cięcie materiału 

Cięcia elementów można dokonywać gazowo (tlenowo) przy użyciu urządzeń automatycznych lub 

półautomatycznych. 

Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu, ostre brzegi 

należy wyrównać i stępić przez wyokrąglenie. 

Przy cięciu tlenowym można pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi, które maja być 

poddane przetopieniu w następnych operacjach spawania. 

 

5.1.2  Prostowanie i gięcie elementów 

Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku gdy promienie 

krzywizny R są mniejsze niż graniczne dopuszczalne wartości podane w tablicy 4 normy PN-B-

06200:2002. Nie dopuszcza się odkształcenia na zimno elementów o grubości ponad 12 mm ze stali. 

W przypadkach, gdy nie zachodzą warunki jw. prostowania należy dokonywać na gorąco po 

podgrzaniu do temperatury kucia i zakończyć w temperaturze nie niższej niż 950°C. Obszar nagrzewania 

materiału powinien być 1,5 do 2 razy większy niż obszar odkształcony. Chłodzenie elementów powinno 

odbywać się wolno, w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5oC bez użycia wody. 

Po wyprostowaniu należy sprawdzić, czy nie wystąpiły pęknięcia w materiale i spoinach. 

 

5.1.3  Przygotowanie elementów spawania 

Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem 

tlenowym usuwając zgorzeliny i nierówności. 
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Powierzchnie brzegów powinny być na tyle gładkie, aby parametry charakteryzujące powierzchnie 

cięcia wg PN-76/M-69774 nie były większe niż dla klasy 2-2-2-2, a przy głębokim przetopie materiału 

rodzimego nie większe niż klasy 3-3-3-3. 

Dopuszczalna nieliniowość cięcia ręcznego wynosi 20% grubości materiału ciętego, lecz nie więcej 

niż 1,5 mm. Krawędzie cięte gazowo, a nie przetopione należy bezwzględnie obrobić mechanicznie (np. 

przez szlifowanie) na głębokość 1 mm. Brzegi i rowki do spawania należy przygotować zgodnie z PN-

75/M-69014 oraz PN-73/M- 69015. 

 

5.1.4  Roboty spawalnicze 

Wykonać zgodnie z wymogami normy PN-B-06200:2002 oraz opracowaną technologią spawania. 

Ramy nośne zostały zakwalifikowane do I klasy konstrukcji spawanych. Roboty spawalnicze na 

pozostałych elementach konstrukcji wykonywać zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-87/M-

69008. 

 

5.1.5 Zabezpieczenia 

Wymagane jest aby powstała konstrukcja stalowa była zabezpieczona antykorozyjnie. Konstrukcja 

stalowa po doprowadzeniu do stopnia przygotowania St3 (szczotkowanie do 3 stopnia czystości) powinna 

być  dodatkowo zabezpieczona poprzez malowanie farbami nawierzchniowymi. Kolor nawierzchni – RAL 

7021.  

 

5.2. Przechowywanie konstrukcji 

Konstrukcję na placu budowy należy układać na podkładach izolujących ją od bezpośredniego 

stykania się z gruntem i wodą. 

Konstrukcję należy tak układać, aby nie dopuścić do gromadzenia się wewnątrz niej wód 

opadowych lub śniegu oraz zapewnić jej stateczność i zabezpieczyć przed trwałym odkształceniem. 

 

5.3 Montaż konstrukcji na budowie 

Prace montażowe należy przeprowadzić zgodnie z projektem organizacji montażu opracowanym 

przez Wykonawcę. Przed przystąpieniem do robot przy scalaniu elementów wysyłkowych, całość 

konstrukcji ustawiona na fundamentach winna być poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu 

zgodności kształtu z wymogami dokumentacji projektowej. 

Przed przystąpieniem do usuwania podparć montażowych należy dokonać kontroli i odbioru 

wszystkich połączeń montażowych 

 

5.3.1 Tolerancje wykonania 

Tolerancje wykonania są zgodne z normą PN-B-06200:2002. 

Dopuszczalne odchyłki prostości i płaskości elementów konstrukcyjnych: 



 42 

- nieprostoliniowość (sierpowatość i falistość) elementu                         0.001 l, lecz nie więcej niż 10 mm 

- skręcenie pręta (mierzone wzajemnym przesunięciem odpowiadających sobie punktów przekroju 

elementu)                                                                                                   0.001 l, lecz nie więcej niż 10 mm 

- odchyłki płaskości półek, ścianek, środków i innych płaszczyzn elementów 2 mm na dowolnym odcinku 

 

5.4 Pokrycie dachowe 

Montaż pasa nadrynnowego 

Montaż pokrycia dachowego rozpoczyna się od zamontowania obróbek okapu. Pas nadrynnowy 

montuje się prosto w linii okapu, najpierw mocując go za pomocą ocynkowanych wkrętów z płaskim łbem. 

Następnie, po sprawdzeniu poziomowania, przytwierdza się wkrętami całość obróbki. Jeśli długość 

połaci dachowej wymaga połączenia pasów nadrynnowych, montujemy je na zakład jeden obok drugiego. 

Blachy dachowe są zawsze montowane prostopadle do linii okapu. Pierwszy arkusz panelu 

dachowego jest zamocowany tak, aby zagięcie na dole arkusza zahaczało o obróbkę okapową (pas 

nadrynnowy).  

Należy tak rozplanować arkusze na połaci, aby skrajne arkusze po zamontowaniu miały tą 

samą szerokość.  W sytuacji, kiedy połać przekracza dopuszczalną długość – 8 mb, konieczne jest 

połączenie paneli na długości. W takiej sytuacji arkusze układa się naprzemiennie. Na połączeniu 

paneli konieczne jest wycięcie zamków w panelu. Przyjmuje się, że odległość pomiędzy łączeniami 

powinna wynosić 700 mm, a szerokość zakładu dla spadku: 

• większego niż 15° - 200 mm, 

• mniejszego niż 15° - 400 mm. 

Zadaniem rynien jest odprowadzenie wód deszczowych z połaci dachowych. Montuje się je przed 

montażem paneli. Przy łączeniu rynien na długości zakład powinien wynosić min. 200 mm. Po 

dopasowaniu i zamontowaniu obróbki należy ustalić odstęp pomiędzy arkuszami schodzących się 

połaci - min. 200 mm.  

Rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 

składany w elementy wieloczłonowe, powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 

40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, rynny powinny być mocowane w odstępach nie 

większych niż 50 cm, spadki rynien regulować na uchwytach, rynny powinny mieć wlutowane wpusty do 

rur spustowych. 

Rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 

blachy i składany w elementy wieloczłonowe, powinny być łączone w złączach poziomych na zakład 

szerokości 40mm. Złącza powinny być lutowane na całej długości a rury spustowe powinny być mocowane 

do konstrukcji zadaszenia uchwytami.  
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6. Kontrola jakości robót 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy materiały posiadają aprobatę 

techniczną, ich zgodność wymiarową i kolorystyczną z wymogami projektowymi.  

 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

Zakres kontroli dla konstrukcji stalowej: 

- Bieżąca kontrola wykonawstwa w wytworni; 

- Sprawdzenie zgodności gatunku stali z dokumentacją projektową i ST; 

- Sprawdzenie stopnia czystości konstrukcji przed przystąpieniem do robot malarskich; 

- Sprawdzenie zgodności wymiarów z dokumentacją projektową; 

- Bieżąca kontrola prac montażowych; 

- Kontrola jakości spawania; 

- Kontrola jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 

 

Kontrola pokrycia dachowego obejmuje sprawdzenie: 

- jakości zastosowanych materiałów; 

- dokładności wykonania pokrycia; 

- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem; 

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych; 

- sprawdzenie mocowania elementów do konstrukcji, 

- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

 

7.  Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Jednostki obmiarowe: 

- kg – dla konstrukcji stalowej zadaszenia (wykonanie, dostawa); 

- Mg(T) – dla konstrukcji stalowej zadaszenia(montaż); 

- zestaw - dla śrub fundamentowych (dostawa, osadzanie) 

Do płatności przyjmuje się ciężar zgodnie z dokumentacją projektową, zwiększony lub zmniejszony 

o ilości wynikające ze zmian zaakceptowanych przez Inspektora. 

Zarówno Inspektor jak i Wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia ciężaru, w przypadku 

wątpliwości. Żądanie Wykonawcy musi być na piśmie. 

Ciężar właściwy stali należy przyjmować wg PN. Naddatki wynikające z zastosowania przez 

Wykonawcę elementów zamiennych o wymiarach większych niż potrzeba nie są wliczone do ciężaru. 
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Ciężar śrub, nakrętek oraz podkładek wlicza się do ciężaru konstrukcji wg ich nominalnego ciężaru 

i wymiarów. 

Nie wlicza się do ciężaru konstrukcji powłok ochronnych. Ciężar spoin wlicza się do ciężaru 

konstrukcji wg nominalnych wymiarów. Nadlewek, wydłużeń itp. nie uwzględnia się. 

 

Obmiar robót określony jest na podstawie zastosowanych z kosztorysie inwestorskim Katalogów 

Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są 

zgodne z opisem właściwego KNR (KNNR lub innych). 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Zasady ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Podczas odbioru należy sprawdzić m.in: 

- atestacje materiałów, 

- zgodność wykonania z dokumentacją projektową i rysunkami warsztatowymi, 

- podstawowe wymiary geometryczne, 

- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wykonania, 

- wyniki kontroli spoin i kontroli ich szczelności, 

- prawidłowość wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego. 

Odbiór winien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszelkie 

niezbędne dokumenty (atesty, protokoły badań, itp.), a także świadectwo jakości wykonania wystawione 

przez wytwórcę. 

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem 

przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla 

prawidłowej eksploatacji obiektu. 

 

8.2 Zasady kontroli spoin 

a) Kontrola spoin doczołowych dla I-szej klasy konstrukcji spawanych: 

- Pełnej 100% kontroli radiograficznej podlegają wszystkie spoiny, którymi należy łączyć poszczególne 

elementy ram, oraz spoiny w narożach ram i w obrębie stop słupów - klasa wadliwości W2. 

- 20% pozostałych spoin należy również sprawdzić radiograficznie - klasa wadliwości W3, a resztę 

poprzez oględziny. 

b) Kontrola spoin pachwinowych dla I-szej klasy konstrukcji spawanych: 

- 15% ogólnej długości tych spoin należy poddawać sprawdzeniu za pomocą badań magnetyczno-

proszkowych lub 

penetracyjnych, albo ultradźwiękowych. 
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- Klasa wadliwości tych spoin winna być nie gorsza niż W2 wg PN-85/M-69775 dla ram i W3 dla 

pozostałych elementów. 

- Pozostałe spoiny należy sprawdzić poprzez oględziny. Niedopuszczalne są rysy lub pęknięcia w 

spoinie lub 

materiale w jej sąsiedztwie. 

- W przypadku, gdy w 15% partii spoin podlegających szczegółowej kontroli okaże się znaczna ilość 

spoin nie spełniających warunków normy - powyższy zakres kontroli należy odpowiednio rozszerzyć. 

 

9.  Podstawa płatności 

Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym. 

 

10.  Przepisy związane, opracowania pomocnicze 

- PN-EN 1993-1-1:2006  Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-1: Reguły ogólne i 

reguły dla budynków 

- PN-EN 10025-2:2019-11 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 2: Warunki 

techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych 

- PN-EN ISO 2560:2021-03 Materiały dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone do ręcznego spawania 

łukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja 

- PN-EN ISO 2808:2020-01 Farby i lakiery -- Oznaczanie grubości powłoki 

- PN-EN ISO 2409:2021-03 Farby i lakiery -- Badanie metodą siatki nacięć 

- PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów -- Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie 

przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej 

nałożonych powłok 
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SPECYFIKACJA  B.5 

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 

1. Część ogólna 

1.1 Nazwa zamówienia 

Budowa zadaszenia – wiaty części amfiteatru stanowiącego krąg taneczny. 

 

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis nawierzchni betonowej wykonywanej 

podczas budowy zadaszenia – wiaty będącego częścią amfiteatru w parku miejskim. 

 

1.3 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.4 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu: 

- regeneracji i uzupełnieniu istniejącej posadzki betonowej.   

 

1.5 Zakres prac towarzyszących 

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 

 

1.6 Informacje o terenie budowy 

 Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogólne 

 

1.7 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi 

Normami w tym: PN-ISO 6707-1:1994 oraz specyfikacją B.0. „Warunki ogólne”. 

 

1.8 Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodne 

Kod klasy robót: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

Kod kategorii robót: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, 

kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych 
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1.9 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i obowiązującymi normami oraz Prawem budowlanym. 

 

2.  Materiały  

  Uzupełnienie ubytków oraz regeneracja uszkodzonej nawierzchni betonowej przy zastosowaniu 

mieszanki betonowej wykonywanej na miejscu (plac budowy).  

Cement portlandzki CEM I 32,5 powinien odpowiadać normie PN-B-19701:1997. 

Piasek powinien odpowiadać normie PN-EN 13043:2004 oraz wymaganiom S.T. B.1 Roboty ziemne. 

 

3.  Sprzęt  

Przy wykonywaniu warstwy nawierzchniowej wykorzystywane będą: 

- łaty drewniane; 

- betoniarka budowalna.       

Sprzęt mechaniczny powinien posiadać obsługę z odpowiednimi uprawnieniami, posiadać 

niezbędne dopuszczenia do wykonywania pracy, oraz powinny być sprawne i nie powodować zagrożenia 

dla pracowników i osób postronnych. 

 

4.  Transport 

Transport materiałów na paletach drewnianych zabezpieczonych przed czynnikami zewnętrznymi, 

na samochodach ciężarowych wyposażonych w urządzenia dźwigowe rozładowcze. Urządzenia dźwigowe 

powinny być dopuszczone do użytku przez UDT. 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 

 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Przygotowanie nawierzchni 

Przed przystąpieniem do wykonywania regeneracji oraz punktowych uzupełnień  nawierzchni 

betonowej należy dokładnie uprzątnąć oraz oczyścić obszar prac.  

Nawierzchnia powinna być zamieciona i pozbawiona istniejącej pokruszonej posadzki betonowej.   

 

5.2 Nawierzchnia betonowa 

Wykonanie nawierzchni betonowej należy powierzyć firmie specjalistycznej posiadającej 

udokumentowane doświadczenie w wykonywania podobnych prac. Nawierzchnia powinna mieć spadek 

0,5% od środka do dłuższych boków kręgu tanecznego.  

Zakres robót: 
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- wykonanie regeneracji oraz punktowych uzupełnień nawierzchni betonowej z przygotowanej na placu 

budowy mieszanki betonowej.  

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić czy materiały wykorzystywane do 

wyrobu mieszanki posiadają aprobatę techniczną, ich zgodność z wymogami projektowymi oraz czy frakcje 

i skład dostarczonego kruszywa odpowiadają założonym wymaganiom. 

 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

6.2.1. Sprawdzenie podłoża  

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. 

 

6.2.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie poprawności wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z 

dokumentacja projektową, oraz: 

- sprawdzenie wyglądu nawierzchni; 

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia punktowych uzupełnień; 

- sprawdzenie spoistości nawierzchni.  

 

6.3 Nawierzchnia betonowa 

Sprawdzeniu podlegać będzie rodzaj nawierzchni, poprawność wykonania oraz parametry 

estetyczne wykonania nawierzchni. 

Wymagania dotyczące równości ±2mm na łacie 3 metrowej. 

Wymagania dotyczące spadków poprzecznych 0,5% ±0,1%. 

Fizyczne cechy gotowej nawierzchni powinny zostać sprawdzone w razie wątpliwości poprzez 

badania laboratoryjne. Wyniki powinny być zgodne z parametrami podanymi w ST. 

Ocena ciągłości nawierzchni, występowania ubytków, rozwarstwień, przebarwień oraz innych 

uszkodzeń dokonana zostanie metodą wizualną z odl. ok. 1,5 m.  

 

7.  Obmiar robót 

Obmiar robót związanych z wykonaniem nawierzchni określony jest na podstawie zastosowanych z 

kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są 

zgodne z opisem właściwego KNR (KNNR lub innych). 
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8.  Podstawa płatności 

Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym. 

 

9.  Przepisy związane, opracowania pomocnicze 

- PN-EN 206-1:2003 Beton.  Część 1. wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

- PN-88/B-06250 Beton 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002 r., nr 75, poz. 690). 
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SPECYFIKACJA  E.1 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

1. Część ogólna 

1.1. Nazwa zamówienia 

Budowa zadaszenia – wiaty części amfiteatru stanowiącego krąg taneczny. 

 

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące materiałów, wykonania, montażu i odbioru 

instalacji elektrycznej podczas budowy zadaszenia – wiaty będącego częścią amfiteatru w parku miejskim.    

 

1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.4. Zakres robót i wyposażenia objętych ST 

Zakres niniejszej ST obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej dla potrzeb amifiteatru w tym przyłącze 

energetyczne wraz z tablicą licznikową, kablem zasilającym rozdzielnicę TRO oraz instalację 

oświetleniową.  

 

1.5. Zakres prac towarzyszących 

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 

 

1.6. Informacje o terenie budowy 

 Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogólne 

 

1.7. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi PN i EN 

oraz specyfikacją B.0. „Warunki ogólne”. 

 

1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa robót: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 

Klasa robót: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 

Kategoria robót: 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych. 

 

1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i obowiązującymi normami oraz Prawem budowlanym. 

 

2. Materiały i urządzenia  

2.1. Materiał do podsypki i zasypki 

Piasek 

Piasek do wykonywania robót powinien spełniać wymagania PN-EN 13242. Piasek do 

wykonywania podsypek kablowych winien spełniać wymagania max. średnica ziaren d<120 mm, 

wskaźnik różnoziarnistości U>5, współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 – k >5m/d, 

zawartość pyłów nie może przekraczać 7% jak dla kategorii f7 

Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest skalne, 

wysokość obsypki powinna wynosić o 0,05 m. Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać 

wymaganiom projektowym wg PNB- 03020. Grunt ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z 

zewnątrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód, 

gruntów zbrylonych, gruzu i śmieci. Zasypkę wykopu należy przeprowadzić zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-

10736. 

 

Folia ostrzegawcza 

Należy używać folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW koloru niebieskiego o grubości 

0,5÷0,6mm, gat. 1. Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03. Krawędź folii winna 

wystawać minimum 50mm poza zewnętrzną krawędź ułożonych kabli (minimalna szerokość folii 200mm).  

Folię należy ułożyć nad ułożoną linią kablową na wysokości nie mniejszej niż 25 i nie większej niż 

35cm od oznaczanego kabla. 

 

Kit uszczelniający 

Do uszczelnienia połączeń można stosować wszelkie rodzaje kitów spełniające wymagania BN-

80/6112-28. 

Jako materiały do uszczelniania końców rur należy stosować: 

- piankę poliuretanową lub masy uszczelniające odporne na działanie wilgoci, 

- rury lub taśmy termokurczliwe pokryte klejem. 

Przy wprowadzaniu kabli z ziemi na konstrukcje wsporcze, do uszczelniania otworu rury 

osłonowej ze znajdującym się w niej kablem lub wiązką kabli, zaleca się stosować rury 

termokurczliwe, odporne na promienie UV, o dużym współczynniku skurczu lub o dwóch różnych 

średnicach - tzw. end-capy. Materiał ten powinien otaczać kabel lub wiązkę kabli i rurę osłonowa na całym 

obwodzie i długości min. po 6cm. 

Jako materiały poślizgowe, służące do zmniejszania siły tarcia kabla przeciąganego przez rurę 

należy stosować materiały maziste - smary kablowe lub materiały płynne, nie oddziaływujące 
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szkodliwie na osłony i powłoki kabli oraz na ścianki przepustu, a także ulegające biodegradacji. 

 

Rury na przepusty kablowe 

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów trudnopalnych, wytrzymałych 

mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury używane na przepusty 

powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi należy liczyć się w miejscu ich 

ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię, 

dla ułatwienia przesuwania się kabli. Na przepusty kablowe dla kabli o napięciu do 1kV można stosować 

rury z tworzyw sztucznych typu PVC bądź HDPE z gładkimi ściankami zewnętrznymi i wewnętrznymi o 

wymiarach: 

· średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 100mm 

· grubości ścianki nie mniejszej niż 6,0mm. 

Rury z tworzyw sztucznych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 50086. 

Rury osłonowe w przestrzeniach otwartych np. na obiektach mostowych ze względu na pracę 

w szerokim zakresie temperatur rury powinny być wyposażone w kielichy kompensacyjne bądź złączki 

kompensacyjne i być odporne na promieniowanie UV. 

Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w 

nienasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem 

 

2.2. Materiały instalacyjne 

Kable elektroenergetyczne 

Należy stosować kable o napięciu znamionowym 0,6/1kV o żyłach aluminiowych lub miedzianych 

w izolacji polwinitowej bądź z polietylenu usieciowanego. Przekrój żył powinien być dobrany w zależności 

od dopuszczalnego spadku napięcia oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Należy stosować kabli 

typu YKY. Kable winny spełniać wymagania PN-93/E-90401. 

 

Oprawy oświetleniowe i źródła światła 

Dla oświetlenia należy stosować źródła światła i oprawy spełniające wymagania PN-EN 60598-1 i 

PN-EN 60598-2-3. Ze względu na wysoką skuteczność świetlną, trwałość i stałość strumienia świetlnego w 

czasie oraz oddawanie barw, należy stosować lampy LED o skuteczność świetlnej zastosowanego źródła 

minimum 110Lm/W. Naświetlacz asymetryczny ze źródłem LED, obudowa z wysokociśnieniowego 

odlewu aluminium 

Moc oprawy: 250W 

Klasa bezpieczeństwa: II 

Tamperatura pracy: -30°C - +45°C 
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Przewody 

Przewody używane dla połączenia tabliczek bezpiecznikowych z oprawami oświetleniowymi 

powinny spełniać wymagania PN-74/E-90184. Należy stosować przewody o napięciu znamionowym 750V, 

wielożyłowe o żyłach miedzianych w izolacji polwinitowej i przekroju żył nie mniejszym niż 1,5mm². 

 

3. Sprzęt 

Wykonawca winien używać sprzętu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót. Rodzaje używanego sprzętu do robót niniejszej specyfikacji pozostawia się do 

uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 

Sprzęt do wykonania instalacji odwadniającej: 

- wózek platformowy spalinowy 2t 

- samochód skrzyniowy 5-10t 

- żuraw samochodowy do 4t 

- ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do Ø 15cm 

 

4. Transport 

4.1. Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwalają uniknąć 

uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Wszystkie elementy instalacji powinny być dostarczane 

na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie elementów podczas załadunku 

i wyładunku ze względu na możliwość ich uszkodzenia, odkształcenia. Przed rozpoczęciem prac 

montażowych na budowie należy sprawdzić dostarczone materiały i wyeliminować elementy wymagające 

naprawy lub kwalifikujące się na złom. 

Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z 

przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

Wykonawca powinien korzystać z następujących środków transportu: 

- samochodu skrzyniowego, 

- przyczepy dłużycowej 

- samochodu dostawczego, 

- przyczepy do przewożenia kabli. 

Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez 

wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się 

podczas transportu. 
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4.2. Składowanie 

O ile producent nie określił innych warunków składowania należy stosować się do poniższych 

instrukcji: 

- materiały składować na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem się 

wód opadowych; 

- materiały należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 

przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku; 

- nie dopuszcza do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, 

zagniecenia itp.)  

- w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych; 

- nie dopuszczać do zrzucenia elementów; 

- zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, ponieważ 

podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta; 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie 

UV, w związku z czym należy chronić je przed: 

- długotrwałą ekspozycją słoneczną; 

- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła; 

Materiały małogabarytowe powinny być składowane w sposób uporządkowany, zapewniający 

zachowanie jakości i przydatności do dalszego zastosowania. 

Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Roboty ziemne 

 

5.1.1 Roboty przygotowawcze 

Wytyczenie należy wykonać zgodnie z warunkami projektowymi na podstawie uzgodnionej 

lokalizacyjnie dokumentacji geodezyjnej. 

Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś 

przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. Punkty na osi 

trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe 

należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na każdym prostym 

odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby 

istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery 

robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciągi reperów roboczych 

należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Przed przystąpieniem do robot ziemnych należy wykonać 

urządzenie odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i 

gruntowymi. Urządzenie odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
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Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji należy udrożnić istniejące odcinki kanalizacji, do 

których przewidziano podłączenie projektowanych kanałów. 

 

5.1.2. Zakres robót 

Po uwzględnieniu czynności przygotowawczych i wykopów próbnych celem zachowania 

odpowiednich odległości od istniejącej instalacji wykonywany jest wykop pod: 

- obiekty liniowe; 

 

5.1.3. Wykonanie rowów kablowych 

Wykopy pod linie kablowe należy wykonać ręcznie bądź mechanicznie. Szerokość rowu kablowego 

na dnie nie powinna być mniejsza niż 0,4m. Zmian kierunku rowu należy wykonać po łuku. Jednocześnie 

wymaga się aby minimalny promień łuków nie był mniejszy niż: 0,5m dla kabli na napięcie 0,4kV. 

Głębokość rowu kablowego powinna być taka, aby po uwzględnieniu ewentualnej warstwy piasku 

oraz średnicy kabla odległość górnej powierzchni kabla od powierzchni gruntu była nie mniejsza niż 0,7m. 

Wydobyty grunt z wykopu powinien być składowany z jednej strony wykopu i jeżeli Właściciel gruntu 

sobie tego zażyczy to na folii tak aby nie zanieczyścić terenu. Skarpy rowu kablowego powinny być 

wykonane w sposób zapewniający ich stateczność, a ich zabezpieczenie przed osypywaniem powinno 

odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, 

ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu.. Ich obudowa i zabezpieczenie przed 

osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom PN-S-02205. W celu zabezpieczenia wykopu przed 

zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem 

umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Zasypanie kabla, należy dokonać 

gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków), warstwami grubości od 15 do 20 

cm zagęszczając ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu nad 

kablem powinien wynosić Is≥0,97 z wyjątkiem kabli układanych pod drogami i chodnikami gdzie Is=1 

według PN-S-02205. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób aby nie spowodować uszkodzeń 

fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu kabla, należy rozplantować w 

pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane Inwestora 

 

Układanie kabla 

Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne.  

Układanie kabli powinno być zgodne z normą PN-76/E-05125.  

Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, 

rozciąganie itp. 
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Układanie kabla w rowie kablowym  

Przy układaniu kabli promień gięcia kabla nie powinien być mniejszy od: 20 krotnej średnicy 

zewnętrznej kabla dla kabli jednożyłowych o izolacji polietylenowej i powłoce z PCV, 15 krotnej 

średnicy zewnętrznej kabla dla kabli wielożyłowych. Kabla nie należy układać jeżeli temperatura 

otoczenia i temperatura kabla jest niższa niż 0°C w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw 

sztucznych. W gruntach nie piaszczystych kable należy układać na warstwie piasku o grubości 0,1m i 

zasypać warstwą piasku 0,1m lub układać w rurach typu DVR fi 75 a pozostałą część wykopu należy 

wypełnić gruntem rodzimym. Zaleca się ubijanie gruntu w wykopie. Kable powinny być ułożone w rowie w 

jednej warstwie. Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem nie mniejszym niż 3% 

długości wykopu. Po obydwu stronach muf, zaleca się pozostawienie zapasu kabla, nie mniejszego niż 5m.  

Każdy z krzyżujących się kabli z innymi kablami, należy chronić przed uszkodzeniem w miejscu 

skrzyżowania na długości 0,5m, w obie strony osłoną otaczającą. Przy skrzyżowaniu kabli z drogami, kable 

należy chronić rurami osłonowymi z gładkimi ścianami z tworzywa. 

Zaleca się: układanie kabli lub niezwłocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do 

szybkiego odbioru robót ulegających zakryciu i możliwie szybkie zasypanie rowu kablowego. 

 

Temperatura otoczenia i kabla  

Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż 0ºC - w przypadku kabli o 

izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. Wzrost 

temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez 

sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, nie powinien przekraczać 5°C. 

 

Zginanie kabli  

Przy układaniu kable można zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia 

powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż 15-krotna jego zewnętrzna średnica. 

 

Zabezpieczenie kabla w rowie kablowym  

W miejscu skrzyżowania układanego kabla z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem 

podziemnym terenu, kabel należy zabezpieczyć rurami z tworzywa typu HDPE o średnicy zewnętrznej nie 

mniejszej niż 110mm i długości minimum 2,0m. Przy zabezpieczaniu kabla na skrzyżowaniu z ww. 

uzbrojeniem podziemnym terenu należy zwrócić uwagę, aby rura ochronna założona na kablu wystawała 

minimum 0.50m po obu stronach krzyżowanego uzbrojenia podziemnego. Rury ochronne winny wystawać 

minimum 0,5m poza poziom terenu. Przepusty kablowe należy zabezpieczyć przed zamuleniem oraz 

przedostawaniem się do ich wnętrza wody. 

 

Układanie kabla w rurach ochronnych  

W jednej rurze powinien być ułożony tylko jeden kabel. 
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Przy wciąganiu kabla do rur ochronnych należy zwrócić uwagę, aby średnica wewnętrzna rury 

ochronnej nie była mniejsza niż 1.5 krotna zewnętrzna średnica kabla. 

Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opierać się o 

krawędzie otworów. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny być uszczelnione. Zaleca się 

wykonanie uszczelnień z materiałów włóknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniającej. 

 

Zapas kabla  

Kable w rowie powinny być ułożone w jednej warstwie, faliście z zapasem minimum 3% długości 

rowu, wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy wyjściach instalacji na 

słupy należy pozostawić 2-metrowe zapasy eksploatacyjne. 

 

Oznaczenie linii kablowych  

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki 

rozmieszczone w odstępach nie większych niż 15m oraz w miejscach skrzyżowania z istniejącym 

uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejściu do rur pod jezdniami. 

Na oznaczniku należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej: 

- symbol i numer ewidencyjny kabla, 

- oznaczenie kabla, 

- znak użytkownika, 

- rok ułożenia kabla. 

Trasa kabli ułożonych w ziemi powinna być na całej długości i szerokości oznaczona folią z 

tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Folia powinna mieć grubość co najmniej 0.5mm. Szerokość folii 

powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable oraz wystawała po 5cm poza obrys kabla, lecz nie 

mniejsza niż 20cm. 

 

Montaż opraw oświetleniowych 

Montaż nowych opraw oświetleniowych wykonać z drabiny, zwyżki bądź przy pomocy samochodu 

specjalnego z platformą i z balkonem – o ile nie zostaną przekroczone dopuszczalne obciążenia dla 

nawierzchni. Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie 

(sprawdzenie zaświecenia się lampy). Oprawy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów 

zasilających na konstrukcję stalową. Ilość przewodów zależna jest od ilości opraw. Od tabliczki 

bezpiecznikowej lub IZK do każdej oprawy należy prowadzić po jednym przewodzie trójżyłowym, o 

izolacji wzmocnionej i przekroju nie mniejszym niż 1,5 mm². Oprawy należy mocować na słupach w 

sposób wskazany przez producenta opraw. Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie 

zmieniały swego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla strefy wiatrowej I 

zgodnie z PN-77/B-02011. W zależności od tego co przewiduje dokumentacja projektowa oprawy do 

konstrukcji słupów należy montować bezpośrednio lub przy pomocy odpowiednich elementów mocujących.  
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Jeśli jest to możliwe do montażu opraw należy stosować samochód z balkonem, a w przypadku gdy 

nie jest to możliwe drabiny lub rusztowania. 

 

Uziemienie 

Uziemienie polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziomami w sposób 

powodujący samoczynne odłączenie zasilania, w warunkach zakłóceniowych 

Zaleca się wykonywanie uziomu poziomego taśmowego, układając w jednym rowie z kablem 

oświetleniowym, bednarkę ocynkowaną 25x4 mm, która następnie powinna być wprowadzona do wnęk 

słupów, masztów, szafy oświetleniowej i połączona z zaciskami ochronnymi. Zaciski te mogą spełniać 

również rolę zacisków probierczych. Przy łączeniu bednarki stalowej ocynkowanej z zaciskami 

uziemiającymi należy zwrócić uwagę, aby połączenie wykonane zostało śrubą o średnicy co najmniej 

10mm. 

Ewentualne łączenie odcinków bednarki należy wykonywać przez spawanie. Zamiennie dopuszcza 

się wykonanie indywidualnych uziomów pionowych z płaskownika ocynkowanego FeZn 25x4mm przy 

każdym z wskazanych w dokumentacji technicznej słupie. 

Bednarka w ziemi nie powinna być układana płycej niż 0,6 m i powinna być zasypana gruntem bez 

kamieni, żwiru i gruzu. Przewody te powinny być chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wartość 

rezystancji uziemienia powinna być nie większa niż 10Ω. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robot 

Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robot, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Kontrola jakości robot powinna obejmować następujące badania: 

1. zgodność z Dokumentacją Projektową. 

  

Wykopy pod fundamenty i kable 

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją 

projektową i ST. 

 

Linia kablowa 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące 

oględziny: 

- trasę linii kablowej; 
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- rzędną ułożenia linii kablowej; 

- grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem; 

- odległości folii ochronnej od kabla; 

- rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla. 

Oględziny należy wykonywać co 5 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów 

rezystancji i ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla. 

Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż 1 raz na 20mb ułożonej linii kablowej. W 

celu oceny zagęszczenia gruntu należy określić jego wskaźnik zagęszczenia według dowolnej ogólnie 

stosowanej i certyfikowanej metody pomiaru zagęszczenia gruntu. 

Należy przeprowadzić geodezyjną dokumentację powykonawczą ułożenia linii kablowej z 

oznaczeniem wszystkich punktów zagięcia o raz głębokość ułożenia linii w miejscach 

charakterystycznych (przy przepustach) oraz nie rzadziej niż jeden pomiar na 50mb ułożonej linii 

 

Pomiar rezystancji izolacji 

Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5kV, 

dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy uznać za 

dodatni, jeżeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli 

wykonanych wg N-SEP 004. 

 

Instalacja przeciwporażeniowa 

Podczas wykonywania uziomów taśmowych sprawdzić stan połączeń spawanych a po jej 

zasypaniu. 

Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki 

nie mogą być gorsze od wartości podanych w Rysunkach. Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy 

pomierzyć wg PN-IEC-60364-6-61 impedancję pętli zwarciowych dla stwierdzenia skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej. Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony 

przeciwporażeniowej. 

 

Pomiar parametrów oświetlenia 

Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godziny od włączenia lamp. Lampy 

przed pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary należy wykonywać przy 

suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i jakichkolwiek obiektów mogących 

zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie należy przeprowadzać podczas nocy księżycowych oraz w 

złych warunkach atmosferycznych (mgła, śnieżyca, unoszący się kurz itp.). Do pomiarów należy używać 

przyrządów pomiarowych o zakresach zapewniających przy każdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 

30% całej skali na danym zakresie. Wszystkie przyrządy użyte do pomiarów powinny być wzorcowane. 

Metody pomiarów parametrów oświetlenia wykonać zgodnie z normą PN-EN 13201-4, 
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rozmieszczenie punktów pomiarowych wg PN-EN 13201-3. Wartości pomiarów muszą być zgodne z 

wymaganiami zawartymi w projekcie. 

Pomiary natężenia oświetlenia należy wykonywać za pomocą luksomierza wyposażonego w 

urządzenie do korekcji kątowej, a element światłoczuły powinien posiadać urządzenie umożliwiające 

dokładne poziomowanie podczas pomiaru. 

 

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną przez 

Inspektora odrzucone i niedopuszczone do zastosowania. 

Wszystkie elementy które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną rozebrane i ponownie 

wykonane na koszt Wykonawcy. 

 

6.3. Dokumenty budowy 

Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robot przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie lub w SST. 

 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robot. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Inspektora nadzoru. 

 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące dokumenty: 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

- protokoły odbioru robot, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- operaty geodezyjne, 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
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Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

6.4. Dokumentacja techniczna powykonawcza 

Dokumentacja techniczna powykonawcza powinna zawierać: 

1) plan sytuacyjny w skali wystarczającej dla zobrazowania położenia obiektu z wykonaną instalacją oraz 

dojazdu do niego, 

2) oświadczenia wskazujące, że ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego 

stosowania w instalacji, są zgodne z projektem technicznym oraz przepisami i obowiązującymi normami, 

3) instrukcję obsługi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi tych wyrobów 

zastosowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne, 

4) na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora, 

5) obmiar robót powykonawczy. 

 

6.5. Dokumentacja dostarczana Inspektorowi Nadzoru 

Dostarczenie Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawcę wszystkich wymienionych dokumentów i 

wyników badań jest warunkiem niezbędnym do otrzymania Świadectwa Odbioru Części lub Etapu Robot, 

do których odnoszą się te dokumenty i wyniki badań. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

- Dokumentację Projektową i Roboczą z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza), 

- Specyfikacje Techniczne, 

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, 

i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ, 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów oraz aprobaty techniczne, 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, 

- sprawozdanie techniczne, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

- zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 
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- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

 

7.  Obmiar robót 

Obmiar robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej określony jest na podstawie 

zastosowanych z kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w 

budownictwie oraz analiz własnych.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są 

zgodne z opisem właściwego KNR (KNNR) lub kalkulacji własnej przewidywanych nakładów 

Wykonawcy. 

 

8.  Podstawa płatności 

Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym. 

 

9.  Przepisy związane, opracowania pomocnicze między innymi:  

- PN-75/E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

- PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i 

powłoce polwinitowej na napięcia znamionowe 0,6/1kV. 

- PN-74/E-90184 Przewody wielożyłowe o izolacji polwinitowej. 

- PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne. 

- PN-83/E-06305/00 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. 

Postanowienia ogólne. 

- PN-83/E-06305/07 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. 

Zabezpieczenie przed porażeniem. 

- PN-83/E-06305/08 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. 

Odporność na wodę, pył i wilgoć. 

- PN-79/E-06305/14 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. 

Wymagania świetlne. 

- PN-IEC 598-2-3; 12.1994 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Oprawy 

oświetleniowe drogowe i uliczne. 

- PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napięcia. Ogólne wymagania i 

badania. 

- PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapięciowe. 

- PN-92/E-05009/41 Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona 

przeciwporażeniowa. 

- PN-90/E-06401/01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli 
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o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Postanowienia ogólne. 

- PN-90/E-06401/02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli 

o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Połączenia i zakończenia żył. 

- PN-90/E-06401/03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli 

o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie 

nieprzekraczające 0.6/1kV.   

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002 r., nr 75, poz. 690). 

 


