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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. [ Podstawa [

Opis i wyliczenia

l

j.m. Poszcz

Razem

GRUPA ROBOT WG "WSZ" - 45.1 [Przygotowanie terenu pod budowe], oraz 452000009 [Roboty budowlane w zakresie inzynie-
rii ladowej i wodnej]

1]/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE D.01.00.00
1|Analiza in- |Obstuga geodezyjna inwestycji przy wykonaniu przebudowy ulicy od km 0+ kpl
d.1|dywidualna |238,13 o dtugosci ok. 0,06 km, z wykonanem mapy z inwentaryzacji geode-
D.01.01.01 |zyjnej obiektu wraz z zarejestrowaniem w/w mapy w powiatowym osrodku do-
kumentacji geodezyjne;.
kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|Analiza in- |Przetozenie kabla telekom. lub ewent. zabezpieczenie o dt. ok. 43mb z prze-  |kpl
d.1|dywidualna |stawieniem stupa telekom., wraz z uzyskaniem uzgodnienia gestora sieci (z
ewent. oprac. dokumentaciji) w trakcie wykonania przebudowy ulicy.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3|Analiza in- |Uporzadkowanie pasa drogowego od km 0+238,13 (z obsianiem trawa) i przy- |kpl
d.1|dywidualna |legtych dziatek (po wykonaniu przebudowy ulicy wraz z ewentualnym odszko-
dowaniem za zajecie i zniszczenia).
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2/45100000-8 |ROBOTY ZIEMNE D.02.00.00
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3z |m3
d.2|0202-04 transp.urobku sam.samowytad w miejsce wskazane przez Inwestora - pod
analogia proj. zjazdy, chodnik - do km 0+238,13.
D-02.01.01 |W trakcie robot nalezy zwrdci¢ szczegdling uwage przy instalacjach podziem-
nych, a roboty przy tych instalacjach wykonywac¢ recznie.
Czes$¢ humusu pozostawi¢ na terenie budowy i rozplantowac w trakcie robot
wykonczeniowych.
[30.8+47.4]"0.22 m3 17.204
RAZEM 17.204
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3z |m3
d.2|0202-04 transp.urobku sam.samowytad w miejsce wskazane przez Inwestora - pod
analogia proj. zjazdy, obrzeze z oporem, oraz pod jezdnie i kraweznik - od km 0+238,
D-02.01.01 |13.
W trakcie robot nalezy zwréci¢ szczegolng uwage przy instalacjach podziem-
nych, a roboty przy tych instalacjach wykonywac recznie.
Czes¢ humusu pozostawic¢ na terenie budowy i rozplantowac w trakcie robot
wykonczeniowych.
[37.8+20]*0.22+61*0.16*0.3+304*0.42+127*0.3*0.4 m3 158.564
RAZEM 158.564
3/45232000-2 | ODWODNIENIE - REGULACJA STUDZIENEK D.03.00.00
6|Analiza in- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych, telefonicznych i |kpl
d.3|dywidualna |gazowych na projektowanym odcinku od km 0+238,13 [uszczegdtowi¢ | wyce-
D.03.02.01 |[ni¢ po wizji w terenie].
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4/45233000-9 |PODBUDOWY D.04.00.00
7/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane rgcznie w gruncie kat. II-IV  |m2
d.4/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - pod proj. zjazdy i chodniki poza pa-
D-04.01.01 |sem drog. - do km 0+238,13.
30.8+47.4 m?2 78.200
RAZEM 78.200
8/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV  |m?2
d.4/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - pod proj. zjazdy, oraz pod kraweznik
D-04.01.01 |i obrzeze z oporem, a takze pod jezdnie - od km 0+238,13.
(37.8+20)+127*0.15+61*0.16+304 m?2 390.610
RAZEM 390.610
9/KNR 2-31 |Wykonanie warstwy odsaczajacej gr. 10 cm z piasku (pospotki) pod proj. zjaz- |m?2
d.4/0104-05 dy i chodniki poza pasem drogowym - do km 0+238,13.
D.04.02.01
30.8+47.4 m?2 78.200
RAZEM 78.200
10|KNR 2-31 |Wykonanie warstwy odsaczajgcej gr. 10 cm z piasku (pospotki) pod proj. zjaz- m?2
d.4/0104-05 dy, oraz pod kraweznik i obrzeze z oporem, a takze pod jezdnie - od km 0+
D.04.02.01 [238,13.
(37.8+20)+127*0.15+61*0.16+304 m?2 390.610
RAZEM 390.610
11/KNNR 6 Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszyw kamiennych tamanych 31,5- |m2
d.4|0113-01 63mm stab. mechanicznie gr. 15 cm, na jezdni od km ok. 0+238,13 (wykona-
D.04.04.02 |nie rozScielaczem) alt. z chudego betonu.
304 m?2 304.000
RAZEM 304.000

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4359 dla Andrzej Swierczewski




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12|KNNR 6 Wykonanie warstwy gérnej podbudowy z kruszyw kamiennych famanych 0-31, [m2
d.4/0113-05 5 stab. mechanicznie gr. 10 cm, na jezdni od km ok. 0+238,13 (wykonanie roz-
analogia $cielaczem) alt. z chudego betonu.
D.04.04.02
304 m?2 304.000
RAZEM 304.000
13/KNNR 6 Podbudowa z chudego betonu pod proj. zjazdy poza pasem drog. - do km 0+ |m2
d.4/0109-02 238,13 [grub.warstwy po zagegszczeniu 16 cm].
analogia Krotnos¢ = 1.07
D-04.06.01
30.8 m?2 30.800
RAZEM 30.800
14|KNNR 6 Podbudowa z chudego betonu pod proj. zjazdy od km 0+238,13 - grub.warst- |m?2
d.4/0109-02 wy po zageszczeniu 16 cm
analogia Krotnos¢ = 1.07
D-04.06.01
37.8+20 m?2 57.800
RAZEM 57.800
15|KNR 2-31 |Warstwa z mieszanki z piasku stab. cem. Rm=2,5MPa, na proj. chodniku poza|m?2
d.4/0109-03 pasem drog./utw. terenu - do km 0+238,13 [grub.warstwy po zageszczeniu 12
D-04.05.01 |cm].
47.4 m?2 47.400
RAZEM 47.400
5(45233000-9 [NAWIERZCHNIA D.05.00.00
16/KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11W [KR3] o grubosci 4 cm - warstwa |m2
d.5(0308-01 wigzgca od km 0+238,13.
analogia
D.05.03.05
304 m?2 304.000
RAZEM 304.000
17|KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S [KR3] o grubo$ci 4 cm - warstwa |m?2
d.5/0309-02 Scieralna od km 0+238,13.
analogia
D.05.03.05
304 m?2 304.000
RAZEM 304.000
6/45233000-9 |[ELEMENTY ULIC - KRAWEZNIKI, OBRZEZA | ZJAZDY D.08.00.00
18/KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem o przekroju F=0.075 m2 i obrzeza o |m3
d.6/0402-04 przekroju F=0.055 m2 z betonu C 8/10 - od km 0+238,13.
D.08.01.01
0.075*127+0.055*61 m3 12.880
RAZEM 12.880
19|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej od km 0+238,13. m
d.6/0403-03
D.08.01.01
krawezniki wystajgce 15x30cm
51.2 m 51.200
krawezniki wtopione "najazdowe" 15x22cm - na zjazdach i dojsciach dla pie-
szych
69.8 m 69.800
krawezniki "przejsciowe" 15x22-30cm - na zjazdach i dojsciach dla pieszych
6 m 6.000
RAZEM 127.000
20|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.6/0407-01 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - przy zjazdach (w miejscach gdzie
D.08.03.01 |nie wystepujg rabatki) od km 0+238,13.
61 m 61.000
RAZEM 61.000
21|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym grubo$¢ 8 cm |m?2
d.6/0511-03 na podsypce cem. -piask. gr. 4 cm, na zjazdach - utw. terenu poza pasem
analogia drog - do km 0+238,13.
D.08.04.01
30.8 m?2 30.800
RAZEM 30.800
22|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym grubo$¢ 8 cm |m?2
d.6/0511-03 na podsypce cem. - piask. gr. 4 cm, na zjazdach w pasie drogowym - od km
analogia |0+238,13.
D.08.04.01
37.8 m?2 37.800
RAZEM 37.800
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23|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym grubo$¢ 8 cm |m?2
d.6/0511-03 na podsypce cem. -piask. gr. 4 cm, na zjazdach - utw. terenu poza pasem
analogia drog - od km 0+238,13.
D.08.04.01
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
24/KNR 2-31 |Nawierzchnia chodnika - utwardzenie terenu poza pasem drog. - do km 0+238,|m?2
d.6/0511-02 13 z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym grubo$¢ 6 cm, na podsypce
analogia cem. - piask. gr. 4 cm.
D.08.02.02
47.4 m?2 47.400
RAZEM 47.400
25|Analiza in- |Wykonanie ewent. zabezpieczenia skarpy z ptyt betonowych azurowych, przy |kpl
d.6|dywidualna |czesci dziatek nr 1645 i 1644, ewent. innego zabezpieczenia skarp.
Szczegoty uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonania robét
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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