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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
GRUPA ROBÓT WG "WSZ" - 45.1 [Przygotowanie terenu pod budowę], oraz 452000009 [Roboty budowlane w zakresie inżynie-
rii lądowej i wodnej]

1 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE D.01.00.00
1

d.1
Analiza in-
dywidualna
D.01.01.01

Obsługa geodezyjna inwestycji przy wykonaniu przebudowy ulicy od km 0+
238,13 o długości ok. 0,06 km, z wykonanem mapy z  inwentaryzacji geode-
zyjnej obiektu wraz z zarejestrowaniem w/w mapy w powiatowym ośrodku do-
kumentacji geodezyjnej.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

Analiza in-
dywidualna

Przełożenie kabla telekom. lub ewent. zabezpieczenie o dł. ok. 43mb z prze-
stawieniem słupa telekom., wraz z uzyskaniem uzgodnienia gestora sieci (z
ewent. oprac. dokumentacji) w trakcie wykonania przebudowy ulicy.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

Analiza in-
dywidualna

Uporządkowanie pasa drogowego od km 0+238,13 (z obsianiem trawą) i przy-
ległych działek (po wykonaniu przebudowy ulicy wraz z ewentualnym odszko-
dowaniem za zajęcie i zniszczenia).

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2 45100000-8 ROBOTY ZIEMNE D.02.00.00
4

d.2
KNNR 1
0202-04
analogia
D-02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 z
transp.urobku sam.samowyład w miejsce wskazane przez Inwestora -  pod
proj. zjazdy, chodnik - do km 0+238,13.
W trakcie robót należy zwrócić szczególną uwagę przy instalacjach podziem-
nych, a roboty przy tych instalacjach wykonywać ręcznie.
Część humusu pozostawić na terenie budowy i rozplantować w trakcie robót
wykończeniowych.

m3

[30.8+47.4]*0.22 m3 17.204
RAZEM 17.204

5
d.2

KNNR 1
0202-04
analogia
D-02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 z
transp.urobku sam.samowyład w miejsce wskazane przez Inwestora -  pod
proj. zjazdy, obrzeże z oporem, oraz pod jezdnię i krawężnik - od km 0+238,
13.
W trakcie robót należy zwrócić szczególną uwagę przy instalacjach podziem-
nych, a roboty przy tych instalacjach wykonywać ręcznie.
Część humusu pozostawić na terenie budowy i rozplantować w trakcie robót
wykończeniowych.

m3

[37.8+20]*0.22+61*0.16*0.3+304*0.42+127*0.3*0.4 m3 158.564
RAZEM 158.564

3 45232000-2 ODWODNIENIE - REGULACJA STUDZIENEK D.03.00.00
6

d.3
Analiza in-
dywidualna
D.03.02.01

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, telefonicznych i
gazowych na projektowanym odcinku od km 0+238,13 [uszczegółowić i wyce-
nić po wizji w terenie].

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

4 45233000-9 PODBUDOWY D.04.00.00
7

d.4
KNNR 6
0103-01
D-04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - pod proj. zjazdy i chodniki poza pa-
sem drog. - do km 0+238,13.

m2

30.8+47.4 m2 78.200
RAZEM 78.200

8
d.4

KNNR 6
0103-01
D-04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - pod proj. zjazdy, oraz pod krawężnik
i obrzeże z oporem, a także pod jezdnię - od km 0+238,13.

m2

(37.8+20)+127*0.15+61*0.16+304 m2 390.610
RAZEM 390.610

9
d.4

KNR 2-31
0104-05
D.04.02.01

Wykonanie warstwy odsączającej gr. 10 cm z piasku (pospółki) pod proj. zjaz-
dy i chodniki poza pasem drogowym - do km 0+238,13.

m2

30.8+47.4 m2 78.200
RAZEM 78.200

10
d.4

KNR 2-31
0104-05
D.04.02.01

Wykonanie warstwy odsączającej gr. 10 cm z piasku (pospółki) pod proj. zjaz-
dy, oraz pod krawężnik i obrzeże z oporem, a także pod jezdnię - od km 0+
238,13.

m2

(37.8+20)+127*0.15+61*0.16+304 m2 390.610
RAZEM 390.610

11
d.4

KNNR 6
0113-01
D.04.04.02

Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszyw kamiennych łamanych 31,5-
63mm stab. mechanicznie gr. 15 cm, na jezdni od km ok. 0+238,13 (wykona-
nie rozścielaczem) alt. z chudego betonu.

m2

304 m2 304.000
RAZEM 304.000
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12

d.4
KNNR 6
0113-05
analogia
D.04.04.02

Wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw kamiennych łamanych 0-31,
5 stab. mechanicznie gr. 10 cm, na jezdni od km ok. 0+238,13 (wykonanie roz-
ścielaczem) alt. z chudego betonu.

m2

304 m2 304.000
RAZEM 304.000

13
d.4

KNNR 6
0109-02
analogia
D-04.06.01

Podbudowa z chudego betonu pod proj. zjazdy poza pasem drog. - do km 0+
238,13 [grub.warstwy po zagęszczeniu 16 cm].
Krotność = 1.07

m2

30.8 m2 30.800
RAZEM 30.800

14
d.4

KNNR 6
0109-02
analogia
D-04.06.01

Podbudowa z chudego betonu pod proj. zjazdy od km 0+238,13 - grub.warst-
wy po zagęszczeniu 16 cm
Krotność = 1.07

m2

37.8+20 m2 57.800
RAZEM 57.800

15
d.4

KNR 2-31
0109-03
D-04.05.01

Warstwa z mieszanki z piasku stab. cem. Rm=2,5MPa, na proj. chodniku poza
pasem drog./utw. terenu - do km 0+238,13 [grub.warstwy po zagęszczeniu 12
cm].

m2

47.4 m2 47.400
RAZEM 47.400

5 45233000-9 NAWIERZCHNIA D.05.00.00
16

d.5
KNNR 6
0308-01
analogia
D.05.03.05

Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11W [KR3] o grubości 4 cm - warstwa
wiążąca od km 0+238,13.

m2

304 m2 304.000
RAZEM 304.000

17
d.5

KNNR 6
0309-02
analogia
D.05.03.05

Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S  [KR3] o grubości 4 cm - warstwa
ścieralna od km 0+238,13.

m2

304 m2 304.000
RAZEM 304.000

6 45233000-9 ELEMENTY ULIC - KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA I ZJAZDY D.08.00.00
18

d.6
KNR 2-31
0402-04
D.08.01.01

Ława pod krawężniki betonowa z oporem  o przekroju F=0.075 m2 i obrzeża o
przekroju F=0.055 m2 z betonu C 8/10 - od km 0+238,13.

m3

0.075*127+0.055*61 m3 12.880
RAZEM 12.880

19
d.6

KNR 2-31
0403-03
D.08.01.01

Krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej od km 0+238,13. m

krawężniki wystające 15x30cm 
51.2 m 51.200
krawężniki wtopione "najazdowe" 15x22cm - na zjazdach i dojściach dla pie-
szych
69.8 m 69.800
krawężniki "przejściowe" 15x22-30cm - na zjazdach i dojściach dla pieszych
6 m 6.000

RAZEM 127.000
20

d.6
KNR 2-31
0407-01
D.08.03.01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - przy zjazdach (w miejscach gdzie
nie występują rabatki) od km 0+238,13.

m

61 m 61.000
RAZEM 61.000

21
d.6

KNR 2-31
0511-03
analogia
D.08.04.01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym grubość 8 cm
na podsypce cem. -piask. gr. 4 cm, na zjazdach - utw. terenu poza pasem
drog - do km 0+238,13.

m2

30.8 m2 30.800
RAZEM 30.800

22
d.6

KNR 2-31
0511-03
analogia
D.08.04.01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym grubość 8 cm
na podsypce cem. - piask. gr. 4 cm, na zjazdach w pasie drogowym - od km
0+238,13.

m2

37.8 m2 37.800
RAZEM 37.800
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23

d.6
KNR 2-31
0511-03
analogia
D.08.04.01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym grubość 8 cm
na podsypce cem. -piask. gr. 4 cm, na zjazdach - utw. terenu poza pasem
drog - od km 0+238,13.

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

24
d.6

KNR 2-31
0511-02
analogia
D.08.02.02

Nawierzchnia chodnika - utwardzenie terenu poza pasem drog. - do km 0+238,
13 z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym grubość 6 cm, na podsypce
cem. - piask. gr. 4 cm.

m2

47.4 m2 47.400
RAZEM 47.400

25
d.6

Analiza in-
dywidualna

Wykonanie ewent. zabezpieczenia skarpy z płyt betonowych ażurowych, przy
części działek nr 1645 i 1644, ewent. innego zabezpieczenia skarp.
Szczegóły uzgodnić z Inwestorem na etapie wykonania robót

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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