

Dotyczy postępowania: „Przebudowa ul. Kanałowej nr 102570L w Stoczku Łukowskim”

**Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Działając na podstawie art. 137 ust. 1, 2 i 4 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), Zamawiający modyfikuje SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa ul. Kanałowej nr 102570L w Stoczku Łukowskim”; numer sprawy: IRL.271.4.1.2022; ogłoszenie o zamówieniu numer 2022/BZP00107769/01 z dnia 04.04.2022 r.

**Zamawiający dokonał następujących modyfikacji SWZ**

W pkt 4.2. było:

- 4.2.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe- 1 kpl.
- 4.2.2. Roboty ziemne – 311,253m<sup>3</sup>
- 4.2.3. Odwodnienie - regulacja studzienek- 1 kpl.
- 4.2.4. Podbudowa z betonu chudego – 785,87m<sup>2</sup>
- 4.2.5. Nawierzchnia: z betonu asfaltowego – warstwa wyrównawcza 1686m<sup>2</sup>, warstwa ściernalna – 961,16m<sup>2</sup>, z kostki brukowej gr. 8cm – 572,57m<sup>2</sup>.
- 4.2.6. Elementy ulic: krawężniki betonowe-311,00mb, obrzeża betonowe- 175,00mb, zjazdy z kostki brukowej gr. 8cm- 112,3m<sup>2</sup>, chodniki z kostki brukowej gr. 6cm- 291,18m<sup>2</sup>.

W pkt 4.2.5. powinno być:

- 4.2.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe- 1 kpl.
  - 4.2.2. Roboty ziemne – 311,253m<sup>3</sup>
  - 4.2.3. Odwodnienie - regulacja studzienek- 1 kpl.
  - 4.2.4. Podbudowa z betonu chudego – 785,87m<sup>2</sup>
  - 4.2.5. Nawierzchnia: z betonu asfaltowego – warstwa wyrównawcza 961,16 m<sup>2</sup>, warstwa ściernalna – 961,16m<sup>2</sup>, z kostki brukowej gr. 8cm – 572,57m<sup>2</sup>.
- Elementy ulic: krawężniki betonowe-311,00mb, obrzeża betonowe- 175,00mb, zjazdy z kostki brukowej gr. 8cm- 112,3m<sup>2</sup>, chodniki z kostki brukowej gr. 6cm- 291,18m<sup>2</sup>

**W załączniku Nr 2 do SWZ -Projekt umowy**

W §1 ust. 2 jest:

- 1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe- 1 kpl.
- 2) Roboty ziemne – 311,253m<sup>3</sup>,
- 3) Odwodnienie - regulacja studzienek- 1 kpl.
- 4) Podbudowa z betonu chudego – 785,87m<sup>2</sup>.
- 5) Nawierzchnia: z betonu asfaltowego – warstwa wyrównawcza 1686m<sup>2</sup>, warstwa ściernalna – 961,16m<sup>2</sup>, z kostki brukowej gr. 8cm – 572,57m<sup>2</sup>.

- 6) Elementy ulic: krawężniki betonowe-311,00mb, obrzeża betonowe- 175,00mb, zjazdy z kostki brukowej gr. 8cm- 112,3m<sup>2</sup>, chodniki z kostki brukowej gr. 6cm- 291,18m<sup>2</sup>.

W §1 ust. 2 pkt 5 powinno być:

- 1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe- 1 kpl.
- 2) Roboty ziemne – 311,253m<sup>3</sup>,
- 3) Odwodnienie - regulacja studzienek- 1 kpl.
- 4) Podbudowa z betonu chudego – 785,87m<sup>2</sup>
- 5) Nawierzchnia: z betonu asfaltowego – warstwa wyrównawcza 961,16 m<sup>2</sup>, warstwa ścierna – 961,16m<sup>2</sup>, z kostki brukowej gr. 8cm – 572,57m<sup>2</sup>.
- 6) Elementy ulic: krawężniki betonowe-311,00mb, obrzeża betonowe- 175,00mb, zjazdy z kostki brukowej gr. 8cm- 112,3m<sup>2</sup>, chodniki z kostki brukowej gr. 6cm- 291,18m<sup>2</sup>.

**Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.**

Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść modyfikacji SWZ oraz zmiana ogłoszenia o zamówieniu zostały umieszczone na stronie Zamawiającego: <http://www.bip.stoczek-lukowski.pl/> zamówienia publiczne oraz na Platformie dostępnej pod adresem: <https://stoczek-lukowski.ezamawiajacy.pl>

BURMISTRZ MIASTA  
*M. Sentkiewicz*  
mgr Marcin Sentkiewicz